

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
លេខ: ០១៤/២២

កិច្ចសន្យា
ស្តីពីការជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុង និងក្រៅអគារ
រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង៖

- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល តំណាងដោយលោក ជឿវ វ៉ែន មុខងារប្រធាននាយកដ្ឋានស្តង់ដារ និង
សុវត្ថិភាពអាកាសយានដ្ឋាន មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ៤៤, មហាវិថី សហព័ន្ធស្សី, ភូមិ តាងួន, សង្កាត់
កាកាប, ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា “អ្នកម្ចាស់ការ” និង
- ក្រុមហ៊ុន មិនា អ៊ិនវេសមិន តំណាងដោយ លោក កែវ សុមិនា មុខងារ ប្រធានក្រុមហ៊ុន មិនា អ៊ិនវេសមិន
ដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅថា “អ្នកទទួលការ” មានអាសយដ្ឋានលេខ: ៥៦F, ផ្លូវលេខ ៣៤៨, សង្កាត់
ទួលស្វាយព្រៃទី១, ខណ្ឌ ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៩៤ ១៧៤ អ៊ីមែល.....

..... ។

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះកិច្ចសន្យាដូចមានចែងក្នុងប្រការខាងក្រោម៖

ប្រការ១- វិសាលភាពការងារ និងតម្លៃកិច្ចសន្យា

“អ្នកម្ចាស់ការ” និង “អ្នកទទួលការ” យល់ព្រមប្រគល់-ទទួល អនុវត្តការងារជួសជុលបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុង និងក្រៅអគាររដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ដែលហៅកាត់ថា “ការងារ” ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ៣៤១.៦៥៥.០០០ រៀល (បីរយសែសិបមួយលាន ប្រាំមួយរយហាសិបប្រាំពាន់រៀលគត់) ជាតម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ២- កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ “ការងារ”

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្ត “ការងារ” ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃយ៉ាងយូរ ក្រោយពីកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន និងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៤២ថ្ងៃ (សែសិបពីរថ្ងៃ) ស្របតាមប្រតិទិនការងារដែលបានស្នើឡើងដោយ “អ្នកទទួលការ” ហើយត្រូវបានយល់ព្រមដោយ “អ្នកម្ចាស់ការ”។

ប្រការ៣- ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធ នៃកិច្ចសន្យា

- លិខិតសម្រេច ប្រគល់កិច្ចសន្យា
- បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ (សរុប-ពលកម្ម-សម្ភារៈ)
- លម្អិតលក្ខណៈបច្ចេកទេស



- គំនូសប្លង់ និងប្រតិទិនការងារ
- លក្ខខណ្ឌ នៃកិច្ចសន្យា
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ប្រការ៤- ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ភាគី “អ្នកទទួលការ” ត្រូវកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួន៖ ៣៤.១៦៥.៥០០រៀល (សាមសិបបួនលាន មួយរយហុកសិបប្រាំពាន់ប្រាំរយរៀលគត់) ក្នុងគណនីប្រាក់កក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ឬ រតនាគារ រាជធានី ខេត្ត បើកនៅធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ឬសាខាធនាគារជាតិ រាជធានី ខេត្ត ឬកក់នៅ ធនាគារពាណិជ្ជ ដែល មានអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ ១.ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី, ២.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ, ៣.ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា, ៤.ធនាគារ កម្ពុជា សាធារណៈ ភីអិលស៊ី, ៥.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ ៦.ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់(ABA), ៧.ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី(CIMB), ៨.ធនាគារ មេឃ ប៊ែង (ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ី, ៩.ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់, និង ១០.ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក។

បន្ទាប់ពីបានកក់ប្រាក់រួច “អ្នកទទួលការ” ត្រូវស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ចេញនូវលិខិតធានាប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា (មានទម្រង់ និងខ្លឹមសារដូចក្នុងគំរូភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដេញថ្លៃ) រួចប្រគល់ជូន “អ្នកម្ចាស់ការ” មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ការខកខានក្នុងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរឹបអូសប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ។

ប្រាក់កក់នេះត្រូវប្រគល់ជូន “អ្នកទទួលការ” វិញ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃ ក្រោយពេលផុតរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់។

ក្នុងករណី “អ្នកទទួលការ” មិនបានអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យានេះនឹងត្រូវរឹបអូសបង់ចូលថវិការដ្ឋ ហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។

ប្រការ៥- ការចុះកិច្ចសន្យាបន្ត

ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៃកិច្ចសន្យាទាំងមូលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត ។ “អ្នកទទួលការ” អាចចុះកិច្ចសន្យាបន្តឲ្យ “អ្នកទទួលការសំណង់បន្ត” ដើម្បីឲ្យអនុវត្តផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបាន ដរាបណាមានការយល់ព្រមពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ។ ក្នុងករណីដែល “អ្នកម្ចាស់ការ” យល់ព្រម ចំពោះការចុះកិច្ចសន្យាបន្ត ការយល់ព្រមនោះក៏មិនអាចបន្ថយកាតព្វកិច្ចរបស់ “អ្នកទទួលការ” ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាដើមឡើយ។

ប្រការ៦- ការគោរពបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការគោរពបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ទម្រង់ រចនាបថនៃសំណង់ និងត្រូវធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងសំណង់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃសំណង់ រួមមានគម្រិត កម្ពស់ ទំហំ



ខ្នាត... ជាដើម ។ ក្នុងរយៈពេលសាងសង់/ជួសជុល “អ្នកទទួលការ” ត្រូវកែតម្រូវរាល់កំហុសទាំងឡាយ ឲ្យបានសមស្រប មុននឹងធ្វើការប្រគល់-ទទួលសំណង់។

ប្រការ៧- ការត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា “អ្នកទទួលការ” ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យ “អ្នកម្ចាស់ការ” ចូលការដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យលើការងារដែលកំពុងអនុវត្ត។

ប្រការ៨- ការបញ្ជូនតែប្រែ

ក្នុងរយៈពេលអនុវត្ត “ការងារ” “អ្នកម្ចាស់ការ” អាចធ្វើការកែប្រែគុណភាព ឬបរិមាណនៃការងារ។ ការកែប្រែនេះអាចមាន ៖

- ការបង្កើន ឬបន្ថយបរិមាណការងារដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
- ការដកចេញ ឬការដាក់បញ្ចូលនូវសម្ភារៈអ្វីមួយទៅក្នុង “ការងារ”
- ការកែប្រែទំហំ ខ្នាតនៃផ្នែកណាមួយនៃ “ការងារ”
- ការកែប្រែរចនាបថ ឬប្រភេទនៃការងារណាមួយ
- ការសាងសង់បន្ថែមណាមួយ
- ការកែប្រែនូវលំដាប់ ឬរយៈពេលនៃសកម្មភាព “ការងារ”។

ប្រសិនបើភាគី “អ្នកទទួលការ” ទទួលយកនូវការផ្លាស់ប្តូរនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ឯកសារកែប្រែនឹងក្លាយជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៃកិច្ចសន្យា ដោយរក្សាតម្លៃកិច្ចសន្យានៅដដែល។

ប្រការ៩- ការពន្យារពេលបញ្ចប់ “ការងារ”

“អ្នកទទួលការ” អាចស្នើសុំពន្យារពេលបញ្ចប់ “ការងារ” បានដោយមានការយល់ព្រមពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ផ្អែកលើមូលហេតុជាក់ស្តែង ។ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវជូនដំណឹងពីរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវ ហើយ “អ្នកម្ចាស់ការ” ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើការសុំពន្យារពេលបញ្ចប់ការងារមិនឲ្យលើសពីប្រាំពីរ (០៧) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតស្នើសុំរបស់ “អ្នកទទួលការ” ។ ប្រសិនបើ “អ្នកទទួលការ” ខកខានក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនអំពីការយឺតយ៉ាវ ឬខកខានក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការ ដើម្បីដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវនោះ ការយឺតយ៉ាវបែបនេះ មិនត្រូវបានពិចារណាដើម្បីផ្តល់ការពន្យារពេលបន្ថែមឡើយ។

ប្រការ១០- ការសំអាតការដ្ឋាន

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវរក្សាភាពស្អាតជានិច្ចនៅការដ្ឋាន ហើយត្រូវប្រមូលចោលនូវសំរាម ឬរបស់របរផ្សេងៗ ដែលបានគេទុកពេលបញ្ចប់ “ការងារ” ។ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវសំអាតការដ្ឋានឱ្យបានស្អាតល្អ មុននឹងប្រគល់ទៅឱ្យ “អ្នកម្ចាស់ការ”។

ប្រការ១១- ការបញ្ចប់ការងារ

“ការងារ” ក្នុងកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាអនុវត្តចប់ គឺនៅពេលដែលការងារទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយត្រឹមត្រូវ និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយពីគណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងប្រគល់-ទទួល



សំណង់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ “ការងារ” “អ្នកទទួលការ” ត្រូវស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការបញ្ចប់ការងារពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ។ “អ្នកម្ចាស់ការ” ត្រូវចេញលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការបញ្ចប់ការងារ នៅក្នុងរយៈពេលដប់បួន (១៤) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលសំណើរបស់ “អ្នកទទួលការ” ដោយបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ ឬអំពីការងារដែលនៅសល់ត្រូវបំពេញបញ្ចប់។

ប្រការ១២- ការធានាគុណភាពសំណង់

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវធានាគុណភាពសំណង់ក្នុងរយៈពេល០៣ខែ(បីខែ) គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃលិខិតបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់ “ការងារ” ។ ក្នុងរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់នេះ ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញកន្លែងណាដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីបណ្តាលមកពីខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចជា ជ្រាបទឹក ប្រេះស្រាំ បែកបាក់ ការស្រុត ឬដួលរលំ.....។ល។ នោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” នឹងធ្វើលិខិតអញ្ជើញ “អ្នកទទួលការ” មកពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញ ។ ការចំណាយលើការសាងសង់/ជួសជុលខាងលើជាបន្ទុករបស់ “អ្នកទទួលការ” ទាំងស្រុង ។ ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ(០៧) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ធ្វើលិខិតស្នើទៅ “អ្នកទទួលការ” ឱ្យមកសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ ហើយ “អ្នកទទួលការ” ពុំបានមកសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញនោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” មានសិទ្ធិប្រគល់ការងារនេះឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើជំនួស រីឯប្រាក់ទូទាត់ការងារនេះ “អ្នកម្ចាស់ការ” នឹងដកចេញពីប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា។ ករណីពិនិត្យឃើញថាមានការជ្រាបទឹក ប្រេះស្រាំ បែកបាក់ ការស្រុត ឬដួលរលំ.. បណ្តាលមកពីប្រធានស័ក្តិ នោះរាល់ការចំណាយលើការសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញជាបន្ទុករបស់ “អ្នកម្ចាស់ការ” ។

ការបញ្ចប់សុពលភាពធានាគុណភាពសំណង់ជាស្ថាពរ ត្រូវមានកំណត់ហេតុបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការប្រគល់-ទទួលសំណង់ច្បាស់លាស់ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ១៣- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

“អ្នកម្ចាស់ការ” អាចពិនិត្យពិចារណាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្រោយរយៈពេលដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានជូនដំណឹងទៅឱ្យ “អ្នកទទួលការ” ដោយមូលហេតុដូចតទៅ៖

- ការបន្តការងារទៅទៀត គឺមិនអាចធ្វើទៅបាន ឬបណ្តាលឱ្យខូចប្រយោជន៍ “អ្នកម្ចាស់ការ”
- “អ្នកទទួលការ” ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមិនអាចសងបំណុលគេបាន ឬក៏គ្មានមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការងារ
- “អ្នកទទួលការ” បានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចសន្យា ហើយមិនអាចចាត់វិធានការកែតម្រូវលើកំហុសទាំងនោះ។
- “អ្នកទទួលការ” មិនមានលទ្ធភាពធ្វើការសាងសង់/ជួសជុលតាមពេលវេលាដែលចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
- “អ្នកទទួលការ” មិនអាចសងការខូចខាតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយខាងលើក្នុងអំឡុងពេលដប់ (១០) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងពីកំហុសដែលបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃកំហុស។



ប្រការ១៤- ការទូទាត់

រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ គឺជាប្រាក់រៀល ។ ការទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យា ត្រូវធ្វើតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដោយបង្វែរចូលគណនីរបស់ ភាគីខ លេខៈ ០៤៥០០០០០៤៨៦៨៨ នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ។ ការទូទាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែភាគី “អ្នកទទួលការ” អនុវត្តជាប់ ខាតបានត្រឹមត្រូវតាមគំនូសប្លង់ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ដោយមានកំណត់ ហេតុត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃច្បាស់លាស់របស់គណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងប្រគល់-ទទួលសំណង់ (ព្រមទាំង មានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ ការទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតែមួយលើកដោយអនុវត្ត ជាជំហានៗរយៈពេល ៤៥ថ្ងៃ(នៃថ្ងៃធ្វើការ)។

ប្រការ១៥- ពន្ធ អាករ

“អ្នកទទួលការ” មានកាតព្វកិច្ចបង់ជូនរដ្ឋនូវពន្ធ អាករគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំង “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” តាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន ។ “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” ត្រូវបង់តាម “វិធីកាត់ទុក” ដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នាពេលទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ១៦- ការវាករពិន័យ

ក្នុងករណីមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ចប់ “ការងារ” ដែលបណ្តាលមកពី “អ្នកទទួលការ” នោះ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវទទួលរងនូវការផាកពិន័យចំនួន ០,១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាក្នុងមួយថ្ងៃ តាមចំនួនថ្ងៃ ដែលយឺតយ៉ាវ ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ផាកពិន័យនេះមិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០% នៃតម្លៃ កិច្ចសន្យា ។ ក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះលើសពី ១០% នោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” អាចពិចារណាបញ្ឈប់ កិច្ចសន្យា។

ក្នុងករណីដែលភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ) ធ្វើការទូទាត់យឺតយ៉ាវនោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ជូន “អ្នកទទួលការ” ចំនួន ០,០៥% ក្នុងមួយថ្ងៃ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវ នោះ។

ប្រការ ១៧- ការដោះស្រាយវិវាទ

កិច្ចសន្យានេះត្រូវគ្រប់គ្រង និងត្រូវបកស្រាយតាមច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ជម្លោះណា មួយដែលកើតឡើងរវាងភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” និង ភាគី “អ្នកទទួលការ” អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែង ក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទាក់ទិននឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ត្រូវដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលជាមុនរវាងភាគី ទាំងពីរ ។ ប្រសិនបើបរាជ័យនោះ ភាគីទាំងពីរត្រូវយល់ព្រមដោះស្រាយតាមរយៈមេធាវី ដោយភាគី “អ្នក ម្ចាស់ការ” និងភាគី “អ្នកទទួលការ” មានសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេធាវីម្នាក់មួយ ហើយអាជ្ញាកណ្តាលមួយរូបនឹង ត្រូវតែងតាំងដោយមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរ ។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនយល់ស្របគ្នាលើការ តែងតាំង ឬមិនឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនោះ ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

ប្រការ១៨- ការប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា

ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” នោះ ភាគី “អ្នកទទួលការ” មិនត្រូវប្រើប្រាស់ ឯកសារកិច្ចសន្យា ឬមិនត្រូវបង្ហាញ ឬផ្តល់ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យា ឱ្យទៅអ្នកដទៃដឹងទេ លើកលែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា។

ប្រការ១៩- ឱសានវារ

ភាគីទាំងពីរមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរ ចំនួន ប្រាំបី (០៨) ច្បាប់ដើម មានតម្លៃដូចគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ព្រមទាំង រក្សាទុកនៅ៖

- ភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ភាគី “អ្នកទទួលការ” ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ(អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) ចំនួន ០១ ច្បាប់
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ ចំនួន ០១ ច្បាប់

ថ្ងៃ...ខែ...ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦


រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី...ខែ...ឆ្នាំ ២០២២

ភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ”


ជៀវ វិទ

ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ភាគី “អ្នកទទួលការ”



កែវ សុមិទ្ធ

បានឃើញ និង ឯកភាព

ថ្ងៃ...ខែ...ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី...ខែ...ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម





ម៉ៅ ហាវណ្ណាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
លេខ: ០១២/២២

កិច្ចសន្យា
ស្តីពីការបោះបង្គោលព្រំខណ្ឌដី នៅអាកាសយានដ្ឋានមណ្ឌលគីរី

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង៖

- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល តំណាងដោយលោក ជឿវ វ៉ែន មុខងារប្រធាននាយកដ្ឋានស្តង់ដារ និងសុវត្ថិភាពអាកាសយានដ្ឋាន មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ៤៤, មហាវិថី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី, ភូមិ តាងួន, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា “អ្នកម្ចាស់ការ” និង
- ក្រុមហ៊ុន មិនា អ៊ិនវេសម៉ិន តំណាងដោយ លោក កែវ សុមិនា មុខងារ ប្រធានក្រុមហ៊ុន មិនា អ៊ិនវេសម៉ិន ដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅថា “អ្នកទទួលការ” មានអាសយដ្ឋានលេខ: ៥៦F, ផ្លូវលេខ ៣៤៨, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១, ខណ្ឌ ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៩៤ ១៧៤ អ៊ីមែល.....។

កាត់ទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះកិច្ចសន្យាដូចមានចែងក្នុងប្រការខាងក្រោម៖

ប្រការ១- វិសាលភាពការងារ និងតម្លៃកិច្ចសន្យា

“អ្នកម្ចាស់ការ” និង “អ្នកទទួលការ” យល់ព្រមប្រគល់-ទទួល អនុវត្តការងារបោះបង្គោលព្រំខណ្ឌដីនៅអាកាសយានដ្ឋានមណ្ឌលគីរី ដែលហៅកាត់ថា “ការងារ” ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ១៤១.៩១០.០០០រៀល (មួយរយសែសិបមួយលាន ប្រាំបួនរយដប់ពាន់រៀលគត់) ជាតម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ២- កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ “ការងារ”

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្ត “ការងារ” ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃយ៉ាងយូរ ក្រោយពីកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន និងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៧០ថ្ងៃ (ចិតសិបថ្ងៃ) ស្របតាមប្រតិទិនការងារដែលបានស្នើឡើងដោយ “អ្នកទទួលការ” ហើយត្រូវបានយល់ព្រមដោយ “អ្នកម្ចាស់ការ”។

ប្រការ៣- ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធ នៃកិច្ចសន្យា

- លិខិតសម្រេច ប្រគល់កិច្ចសន្យា
- បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ (សរុប-ពលកម្ម-សម្ភារៈ)
- លម្អិតលក្ខណៈបច្ចេកទេស
- គំនូសប្លង់ និងប្រតិទិនការងារ
- លក្ខខណ្ឌ នៃកិច្ចសន្យា
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។



ប្រការ៤- ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ភាគី “អ្នកទទួលការ” ត្រូវកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួន៖ ១៤.១៩១.០០០រៀល (ដប់បួនលាន មួយរយកៅសិបមួយពាន់រៀលគត់) នៅក្នុងគណនីប្រាក់កក់របស់ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ឬ រតនាគារ រាជធានី ខេត្ត បើកនៅធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ឬសាខាធនាគារ ជាតិ រាជធានី ខេត្ត ឬកក់នៅ ធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ ១.ធនាគារ អេស៊ីលីដា កីអិលស៊ី, ២.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ,៣.ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា,៤.ធនាគារ កម្ពុជា សាធារណៈ កីអិលស៊ី,៥.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ ,៦.ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់(ABA),៧.ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី កីអិលស៊ី(CIMB),៨.ធនាគារ មេឃ ប៊ែង (ខេមបូឌា)កីអិលស៊ី,៩.ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់,និង១០.ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក។

បន្ទាប់ពីបានកក់ប្រាក់រួច “អ្នកទទួលការ” ត្រូវស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ចេញនូវលិខិតធានា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា(មានទម្រង់និងខ្លឹមសារដូចក្នុងគំរូភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដេញថ្លៃ) រួចប្រគល់ ជូន “អ្នកម្ចាស់ការ” មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ការខកខានក្នុងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរើបង្កប្រាក់កក់ ធានាការដេញថ្លៃ។

ប្រាក់កក់នេះត្រូវប្រគល់ជូន “អ្នកទទួលការ” វិញ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃ ក្រោយពេល ផុតរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់។

ក្នុងករណី “អ្នកទទួលការ” មិនបានអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្ត កិច្ចសន្យានេះនឹងត្រូវរើបង្កបង់ចូលថវិការដ្ឋ ហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ ក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។

ប្រការ៥- ការចុះកិច្ចសន្យាបន្ត

ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៃកិច្ចសន្យាទាំងមូលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត។ “អ្នកទទួលការ” អាច ចុះកិច្ចសន្យាបន្តឲ្យ “អ្នកទទួលការសំណង់បន្ត” ដើម្បីឲ្យអនុវត្តផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបាន ដរាបណា មានការយល់ព្រមពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ។ ក្នុងករណីដែល “អ្នកម្ចាស់ការ” យល់ព្រម ចំពោះការចុះកិច្ចសន្យា បន្ត ការយល់ព្រមនោះក៏មិនអាចបន្តបន្ថយកាតព្វកិច្ចរបស់ “អ្នកទទួលការ” ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ដើមឡើយ។

ប្រការ៦- ការគោរពបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការគោរពបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ទម្រង់ រចនាបថនៃសំណង់ និងត្រូវធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងសំណង់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃសំណង់ រួមមានកម្រិត កម្ពស់ ទំហំ ខ្នាត... ជាដើម ។ ក្នុងរយៈពេលសាងសង់/ជួសជុល “អ្នកទទួលការ” ត្រូវកែតម្រូវរាល់កំហុសទាំងឡាយ ឲ្យបានសមស្រប មុននឹងធ្វើការប្រគល់-ទទួលសំណង់។

ប្រការ៧- ការត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន



ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា“អ្នកទទួលការ”ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យ “អ្នកម្ចាស់ការ” ចូលការដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យលើការងារដែលកំពុងអនុវត្ត។

ប្រការ៨- ការបញ្ជូនកែប្រែ

ក្នុងរយៈពេលអនុវត្ត “ការងារ” “អ្នកម្ចាស់ការ” អាចធ្វើការកែប្រែគុណភាព ឬបរិមាណនៃការងារ។ ការកែប្រែនេះអាចមាន ៖

- ការបង្កើន ឬបន្ថយបរិមាណការងារដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
- ការដកចេញ ឬការដាក់បញ្ចូលនូវសម្ភារៈអ្វីមួយទៅក្នុង “ការងារ”
- ការកែប្រែទំហំ ខ្នាតនៃផ្នែកណាមួយនៃ “ការងារ”
- ការកែប្រែចន្លោះពេល ឬប្រភេទនៃការងារណាមួយ
- ការសាងសង់បន្ថែមណាមួយ
- ការកែប្រែនូវលំដាប់ ឬរយៈពេលនៃសកម្មភាព“ការងារ”។

ប្រសិនបើកាតី “អ្នកទទួលការ” ទទួលយកនូវការផ្លាស់ប្តូរនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ឯកសារកែប្រែនឹងក្លាយជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៃកិច្ចសន្យា ដោយរក្សាតម្លៃកិច្ចសន្យានៅដដែល។

ប្រការ៩- ការពន្យារពេលបញ្ចប់ “ការងារ”

“អ្នកទទួលការ” អាចស្នើសុំពន្យារពេលបញ្ចប់ “ការងារ” បានដោយមានការយល់ព្រមពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ផ្អែកលើមូលហេតុជាក់ស្តែង ។ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវជូនដំណឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវ ហើយ “អ្នកម្ចាស់ការ” ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើការសុំពន្យារពេលបញ្ចប់ការងារមិនឲ្យលើសពីប្រាំពីរ(០៧)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតស្នើសុំរបស់ “អ្នកទទួលការ” ។ ប្រសិនបើ “អ្នកទទួលការ” ខកខានក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនអំពីការយឺតយ៉ាវ ឬខកខានក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការ ដើម្បីដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវនោះ ការយឺតយ៉ាវបែបនេះ មិនត្រូវបានពិចារណាដើម្បីផ្តល់ការពន្យារពេលបន្ថែមឡើយ។

ប្រការ១០- ការសំរេចការដ្ឋាន

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវរក្សាភាពស្អាតជានិច្ចនៅការដ្ឋាន ហើយត្រូវប្រមូលចោលនូវសំរាម ឬរបស់របរផ្សេងៗ ដែលបានគេទុកពេលបញ្ចប់ “ការងារ” ។ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវសំអាតការដ្ឋានឱ្យបានស្អាតល្អ មុននឹងប្រគល់ទៅឱ្យ “អ្នកម្ចាស់ការ”។

ប្រការ១១- ការបញ្ចប់ការងារ

“ការងារ” ក្នុងកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាអនុវត្តចប់ គឺនៅពេលដែលការងារទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយត្រឹមត្រូវ និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយពីគណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងប្រគល់ទទួលសំណង់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ “ការងារ” “អ្នកទទួលការ” ត្រូវស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការបញ្ចប់ការងារពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ។ “អ្នកម្ចាស់ការ” ត្រូវចេញលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការបញ្ចប់ការងារ នៅក្នុងរយៈពេលដប់បួន



(១៤) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលសំណើរបស់ “អ្នកទទួលការ” ដោយបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ ឬអំពី ការងារដែលនៅសល់ត្រូវបំពេញបញ្ចប់។

ប្រការ១២- ការធានាគុណភាពសំណង់

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវធានាគុណភាពសំណង់ក្នុងរយៈពេល០៣ខែ(បីខែ) គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃ លិខិតបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់ “ការងារ” ។ ក្នុងរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់នេះ ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញ កន្លែងណាដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតី បណ្តាលមកពីខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចជា ជ្រាបទឹក ប្រេះស្រាំ បែកបាក់ ការស្រុត ឬដួលរលំ.....។ល។ នោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” នឹងធ្វើលិខិតអញ្ជើញ “អ្នក ទទួលការ” មកពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញ ។ ការចំណាយលើការសាងសង់/ ជួសជុលខាងលើជាបន្ទុករបស់“អ្នកទទួលការ”ទាំងស្រុង ។ ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ(០៧)ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ធ្វើលិខិតស្នើទៅ“អ្នកទទួលការ” ឱ្យមកសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ ហើយ“អ្នកទ ទួលការ”ពុំបានមកសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញនោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” មានសិទ្ធិប្រគល់ការងារនេះឱ្យ ទៅអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើជំនួស រីឯប្រាក់ទូទាត់ការងារនេះ “អ្នកម្ចាស់ការ” នឹងដកចេញពីប្រាក់កក់ធានាការ អនុវត្តកិច្ចសន្យា ។ ករណីពិនិត្យឃើញថាមានការជ្រាបទឹក ប្រេះស្រាំ បែកបាក់ ការស្រុត ឬដួលរលំ..... បណ្តាលមកពីប្រធានស័ក្តិ នោះរាល់ការចំណាយលើការសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញជាបន្ទុក របស់ “អ្នកម្ចាស់ការ”។

ការបញ្ចប់សុពលភាពធានាគុណភាពសំណង់ជាស្ថាពរ ត្រូវមានកំណត់ហេតុបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការ ប្រគល់-ទទួលសំណង់ច្បាស់លាស់ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ១៣- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

“អ្នកម្ចាស់ការ” អាចពិនិត្យពិចារណាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្រោយរយៈពេលដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបាន ជូនដំណឹងទៅឱ្យ “អ្នកទទួលការ” ដោយមូលហេតុដូចតទៅ៖

- ការបន្តការងារទៅទៀត គឺមិនអាចធ្វើទៅបាន ឬបណ្តាលឱ្យខូចប្រយោជន៍ “អ្នកម្ចាស់ការ”
- “អ្នកទទួលការ” ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមិនអាចសងបំណុលគេបាន ឬក៏គ្មានមធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការងារ
- “អ្នកទទួលការ” បានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចសន្យា ហើយមិនអាចចាត់វិធានការកែ តម្រូវលើកំហុសទាំងនោះ។
- “អ្នកទទួលការ” មិនមានលទ្ធភាពធ្វើការសាងសង់/ជួសជុលតាមពេលវេលាដែលចែង ក្នុងកិច្ចសន្យា
- “អ្នកទទួលការ” មិនអាចសងការខូចខាតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយខាងលើក្នុងអំឡុងពេលដប់ (១០) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងពីកំហុសដែលបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃកំហុស។



ប្រការ១៤- ការទូទាត់

រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ គឺជាប្រាក់រៀល ។ ការទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យា ត្រូវធ្វើតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដោយបង្វែរចូលគណនីរបស់ ភាគី“ខ” លេខ: ០៤៥០០០០០៤៨៦៨៨ នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ។ ការទូទាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែភាគី “អ្នកទទួលការ” អនុវត្តដាច់ ខាតបានត្រឹមត្រូវតាមគំនូសប្លង់ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ដោយមានកំណត់ ហេតុត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃច្បាស់លាស់របស់គណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងប្រគល់-ទទួលសំណង់ (ព្រមទាំង មានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ ការទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតែមួយលើកដោយអនុវត្ត ជាជំហានៗរយៈពេល ៤៥ថ្ងៃ (នៃថ្ងៃធ្វើការ) ។

ប្រការ១៥- ពន្ធ អាករ

“អ្នកទទួលការ” មានកាតព្វកិច្ចបង់ជូនរដ្ឋនូវពន្ធ អាករគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំង “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” តាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន ។ “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” ត្រូវបង់តាម “វិធីកាត់ទុក” ដោយ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នាពេលទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ១៦- ការផាកពិន័យ

ក្នុងករណីមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ចប់ “ការងារ” ដែលបណ្តាលមកពី “អ្នកទទួលការ” នោះ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវទទួលរងនូវការផាកពិន័យចំនួន ០,១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាក្នុងមួយថ្ងៃ តាមចំនួនថ្ងៃ ដែលយឺតយ៉ាវ ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ផាកពិន័យនេះមិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០% នៃតម្លៃ កិច្ចសន្យា ។ ក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះលើសពី ១០% នោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” អាចពិចារណាបញ្ឈប់ កិច្ចសន្យា។

ក្នុងករណីដែលភាគី“អ្នកម្ចាស់ការ”និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ) ធ្វើការទូទាត់យឺតយ៉ាវនោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ជូន “អ្នកទទួលការ” ចំនួន ០,០៥% ក្នុងមួយថ្ងៃ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវ នោះ។

ប្រការ ១៧- ការដោះស្រាយវិវាទ

កិច្ចសន្យានេះត្រូវគ្រប់គ្រង និងត្រូវបកស្រាយតាមច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ជម្លោះណា មួយដែលកើតឡើងរវាងភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” និង ភាគី “អ្នកទទួលការ” អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែង ក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទាក់ទិននឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ត្រូវដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលជាមុនរវាងភាគី ទាំងពីរ ។ ប្រសិនបើបរាជ័យនោះ ភាគីទាំងពីរត្រូវយល់ព្រមដោះស្រាយតាមរយៈមេធាវី ដោយភាគី “អ្នក ម្ចាស់ការ” និងភាគី “អ្នកទទួលការ” មានសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេធាវីម្នាក់មួយ ហើយអាជ្ញាកណ្តាលមួយរូបនឹង ត្រូវតែងតាំងដោយមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរ ។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនយល់ស្របគ្នាលើការ តែងតាំង ឬមិនឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនោះ ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



ប្រការ១៨- ការប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា

ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” នោះ ភាគី “អ្នកទទួលការ” មិនត្រូវប្រើប្រាស់ ឯកសារកិច្ចសន្យា ឬមិនត្រូវបង្ហាញ ឬផ្តល់ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យា ឱ្យទៅអ្នកដទៃដឹងទេ លើកលែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា។

ប្រការ១៩- ឱសានវារ

ភាគីទាំងពីរមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរ ចំនួន ប្រាំបី (០៨) ច្បាប់ដើម មានតម្លៃដូចគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ព្រមទាំង រក្សាទុកនៅ៖

- ភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ភាគី “អ្នកទទួលការ” ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) ចំនួន ០១ ច្បាប់
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ ចំនួន ០១ ច្បាប់

ថ្ងៃ ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦


រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២


ភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ”

ភាគី “អ្នកទទួលការ”


ស៊ីម ស៊ីថា

ប្រធាននាយកដ្ឋានស្តង់ដារនិងមុនព្រឹត្តិការណ៍កាសយានដ្ឋាន


ស៊ីម ស៊ីថា



បានឃើញ និង ឯកភាព

ថ្ងៃ ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម



ម៉ៅ ហាវណ្ណាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

លេខ: ០១៣/២២

កិច្ចសន្យា

**ស្តីពីការសាងសង់រោងចំណតថយន្ត និងម៉ូតូ
នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរស៊ីវិល**

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង៖

- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល តំណាងដោយលោក ជឿវ វ៉ែន មុខងារប្រធាននាយកដ្ឋានស្តង់ដារ និងសុវត្ថិភាពអាកាសយានដ្ឋាន មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ៤៤, មហាវិថី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី, ភូមិ តាងួន, សង្កាត់ កាកាប, ខណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា “អ្នកម្ចាស់ការ” និង
- ក្រុមហ៊ុន មិនា អ៊ិនវេសម៉ិន តំណាងដោយ លោក កែវ សុមិនា មុខងារ ប្រធានក្រុមហ៊ុន មិនា អ៊ិនវេសម៉ិន ដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅថា “អ្នកទទួលការ” មានអាសយដ្ឋានលេខ: ៥៦F, ផ្លូវលេខ ៣៤៨, សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី១, ខណ្ឌ ចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៩៤ ១៧៤ អ៊ីមែល.....។

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះកិច្ចសន្យាដូចមានចែងក្នុងប្រការខាងក្រោម៖

ប្រការ១- វិសាលភាពការងារ និងតម្លៃកិច្ចសន្យា

“អ្នកម្ចាស់ការ” និង “អ្នកទទួលការ” យល់ព្រមប្រគល់-ទទួល អនុវត្តការងារសាងសង់រោងចំណតថយន្ត និងម៉ូតូ នៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរស៊ីវិល ដែលហៅកាត់ថា “ការងារ” ដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ២៤៣.៣៩៥.៣០០រៀល (ពីររយសែសិបបីលាន បីរយកៅសិបប្រាំពាន់បីរយរៀលគត់) ជាតម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ២- កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និង បញ្ចប់ “ការងារ”

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្ត “ការងារ” ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃយ៉ាងយូរ ក្រោយពីកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន និងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៥៦ថ្ងៃ (ហាសិបប្រាំមួយថ្ងៃ) ស្របតាមប្រតិទិនការងារដែលបានស្នើឡើងដោយ “អ្នកទទួលការ” ហើយត្រូវបានយល់ព្រមដោយ “អ្នកម្ចាស់ការ”។

ប្រការ៣- ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធ នៃកិច្ចសន្យា

- លិខិតសម្រេច ប្រគល់កិច្ចសន្យា
- បញ្ជីប៉ាន់តម្លៃ (សរុប-ពលកម្ម-សម្ភារៈ)
- លម្អិតលក្ខណៈបច្ចេកទេស
- គំនូសប្លង់ និងប្រតិទិនការងារ



- លក្ខខណ្ឌ នៃកិច្ចសន្យា
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

ប្រការ៤- ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ភាគី “អ្នកទទួលការ” ត្រូវកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹង ចំនួន៖ ២៤.៣៣៩.៦០០រៀល (ម្ភៃបួនលាន បីរយសាមសិបប្រាំបួនពាន់ប្រាំមួយរយរៀលគត់) ក្នុងគណនីប្រាក់កក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិឬរតនាគាររាជធានីខេត្តបើកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬសាខាធនាគារជាតិរាជធានីខេត្ត ឬកក់នៅធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន៖ ១.ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី, ២.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ , ៣.ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃ កម្ពុជា, ៤.ធនាគារ កម្ពុជា សាធារណៈ ភីអិលស៊ី, ៥.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ, ៦.ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (ABA), ៧.ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី (CIMB) , ៨.ធនាគារ មេឃ ប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ៩.ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់, និង ១០.ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក។

បន្ទាប់ពីបានកក់ប្រាក់រួច “អ្នកទទួលការ” ត្រូវស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ចេញនូវលិខិតធានាប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា (មានទម្រង់ និងខ្លឹមសារដូចក្នុងតំរូវការជាមួយឯកសារដេញថ្លៃ) រួចប្រគល់ជូន “អ្នកម្ចាស់ការ” មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ការខកខានក្នុងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរឹបអូសប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ។

ប្រាក់កក់នេះត្រូវប្រគល់ជូន “អ្នកទទួលការ” វិញ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃ ក្រោយពេលផុតរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់។

ក្នុងករណី “អ្នកទទួលការ” មិនបានអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យានេះនឹងត្រូវរឹបអូសបង់ចូលថវិការដ្ឋ ហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។

ប្រការ៥- ការចុះកិច្ចសន្យាបន្ត

ការចុះកិច្ចសន្យាបន្ត នៃកិច្ចសន្យាទាំងមូល មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត ។ “អ្នកទទួលការ” អាចចុះកិច្ចសន្យាបន្តឲ្យ “អ្នកទទួលការសំណង់បន្ត” ដើម្បីឲ្យអនុវត្តផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបាន ដរាបណាមានការយល់ព្រមពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ។ ក្នុងករណីដែល “អ្នកម្ចាស់ការ” យល់ព្រម ចំពោះការចុះកិច្ចសន្យាបន្ត ការយល់ព្រមនោះក៏មិនអាចបន្ថយកាតព្វកិច្ចរបស់ “អ្នកទទួលការ” ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាដើមឡើយ។

ប្រការ៦- ការគោរពបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការគោរពបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ទម្រង់ រចនាបថនៃសំណង់ និងត្រូវធានាចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងសំណង់ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃសំណង់ រួមមានកម្រិត កម្ពស់ ទំហំ



ខ្នាត... ជាដើម ។ ក្នុងរយៈពេលសាងសង់/ជួសជុល “អ្នកទទួលការ” ត្រូវកែតម្រូវរាល់កំហុសទាំងឡាយ ឲ្យបានសមស្រប មុននឹងធ្វើការប្រគល់-ទទួលសំណង់។

ប្រការ៧-ការត្រួតពិនិត្យការដ្ឋាន

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យា “អ្នកទទួលការ” ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យ “អ្នកម្ចាស់ការ” ចូលការដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យលើការងារដែលកំពុងអនុវត្ត។

ប្រការ៨- ការបញ្ជាក់ប្រែ

ក្នុងរយៈពេលអនុវត្ត “ការងារ” “អ្នកម្ចាស់ការ” អាចធ្វើការកែប្រែគុណភាព ឬបរិមាណនៃការងារ។ ការកែប្រែនេះអាចមាន ៖

- ការបង្កើន ឬបន្ថយបរិមាណការងារដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
- ការដកចេញ ឬការដាក់បញ្ចូលនូវសម្ភារៈអ្វីមួយទៅក្នុង “ការងារ”
- ការកែប្រែទំហំ ខ្នាតនៃផ្នែកណាមួយនៃ “ការងារ”
- ការកែប្រែចន្លាប់ ឬប្រភេទនៃការងារណាមួយ
- ការសាងសង់បន្ថែមណាមួយ
- ការកែប្រែនូវលំដាប់ ឬរយៈពេលនៃសកម្មភាព “ការងារ”។

ប្រសិនបើកាតិ “អ្នកទទួលការ” ទទួលយកនូវការផ្លាស់ប្តូរនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ឯកសារកែប្រែនឹងក្លាយជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៃកិច្ចសន្យា ដោយរក្សាតម្លៃកិច្ចសន្យានៅដដែល។

ប្រការ៩- ការពន្យារពេលបញ្ចប់ “ការងារ”

“អ្នកទទួលការ” អាចស្នើសុំពន្យារពេលបញ្ចប់ “ការងារ” បានដោយមានការយល់ព្រមពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ផ្អែកលើមូលហេតុជាក់ស្តែង ។ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវជូនដំណឹងពីរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវ ហើយ “អ្នកម្ចាស់ការ” ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើការសុំពន្យារពេលបញ្ចប់ការងារមិនឲ្យលើសពីប្រាំពីរ (០៧) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតស្នើសុំរបស់ “អ្នកទទួលការ” ។ ប្រសិនបើ “អ្នកទទួលការ” ខកខានក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនអំពីការយឺតយ៉ាវ ឬខកខានក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការ ដើម្បីដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវនោះ ការយឺតយ៉ាវបែបនេះ មិនត្រូវបានពិចារណាដើម្បីផ្តល់ការពន្យារពេលបន្ថែមឡើយ។

ប្រការ១០- ការសំអាតការដ្ឋាន

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវរក្សាភាពស្អាតជានិច្ចនៅការដ្ឋាន ហើយត្រូវប្រមូលចោលនូវសំរាម ឬរបស់របរផ្សេងៗ ដែលបានគេទុកពេលបញ្ចប់ “ការងារ” ។ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវសំអាតការដ្ឋានឱ្យបានស្អាតល្អ មុននឹងប្រគល់ទៅឱ្យ “អ្នកម្ចាស់ការ”។

ប្រការ១១- ការបញ្ចប់ការងារ

“ការងារ” ក្នុងកិច្ចសន្យាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាអនុវត្តចប់ គឺនៅពេលដែលការងារទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយត្រឹមត្រូវ និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយពីគណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងប្រគល់-



ទទួលសំណង់ ។ នៅពេលបញ្ចប់ “ការងារ” “អ្នកទទួលការ” ត្រូវស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការបញ្ចប់ការងារ ពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ។ “អ្នកម្ចាស់ការ” ត្រូវចេញលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការបញ្ចប់ការងារ នៅក្នុងរយៈពេលដប់បួន (១៤) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលសំណើរបស់ “អ្នកទទួលការ” ដោយបញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវ ឬអំពី ការងារដែលនៅសល់ត្រូវបំពេញបញ្ចប់។

ប្រការ១២- ការធានាគុណភាពសំណង់

“អ្នកទទួលការ” ត្រូវធានាគុណភាពសំណង់ក្នុងរយៈពេល០៣ខែ (បីខែ) គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃ លិខិតបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់ “ការងារ” ។ ក្នុងរយៈពេលធានាគុណភាពសំណង់នេះ ក្នុងករណីពិនិត្យឃើញ កន្លែងណាដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតី បណ្តាលមកពីខ្វះលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចជា ជ្រាបទឹក ប្រេះស្រាំ បែកបាក់ ការស្រុត ឬដួលរលំ.....។ល។ នោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” នឹងធ្វើលិខិតអញ្ជើញ “អ្នក ទទួលការ” មកពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញ ។ ការចំណាយលើការសាងសង់/ ជួសជុលខាងលើជាបន្ទុករបស់ “អ្នកទទួលការ” ទាំងស្រុង ។ ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរ (០៧) ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី “អ្នកម្ចាស់ការ” ធ្វើលិខិតស្នើទៅ “អ្នកទទួលការ” ឱ្យមកសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ ហើយ “អ្នកទ ទួលការ” ពុំបានមកសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញនោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” មានសិទ្ធិប្រគល់ការងារនេះឱ្យ ទៅអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើជំនួស រីឯប្រាក់ទូទាត់ការងារនេះ “អ្នកម្ចាស់ការ” នឹងដកចេញពីប្រាក់កក់ធានាការ អនុវត្តកិច្ចសន្យា ។ ករណីពិនិត្យឃើញថាមានការជ្រាបទឹក ប្រេះស្រាំ បែកបាក់ ការស្រុត ឬដួលរលំ..... បណ្តាលមកពីប្រធានស័ក្តិ នោះរាល់ការចំណាយលើការសាងសង់/ជួសជុលសំណង់ឡើងវិញជាបន្ទុក របស់ “អ្នកម្ចាស់ការ” ។

ការបញ្ចប់សុពលភាពធានាគុណភាពសំណង់ជាស្ថាពរ ត្រូវមានកំណត់ហេតុបញ្ជាក់ពីគណៈកម្មការ ប្រគល់-ទទួលសំណង់ច្បាស់លាស់ ដោយមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ១៣- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

“អ្នកម្ចាស់ការ” អាចពិនិត្យពិចារណាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្រោយរយៈពេលដប់ប្រាំ (១៥) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបាន ជូនដំណឹងទៅឱ្យ “អ្នកទទួលការ” ដោយមូលហេតុដូចតទៅ៖

- ការបន្តការងារទៅទៀត គឺមិនអាចធ្វើទៅបាន ឬបណ្តាលឱ្យខូចប្រយោជន៍ “អ្នកម្ចាស់ការ”
- “អ្នកទទួលការ” ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមិនអាចសងបំណុលគេបាន ឬក៏គ្មានមធ្យោបាយ ហិរញ្ញវត្ថុ គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការងារ
- “អ្នកទទួលការ” បានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃកិច្ចសន្យា ហើយមិនអាចចាត់វិធានការកែ តម្រូវលើកំហុសទាំងនោះ។
- “អ្នកទទួលការ” មិនមានលទ្ធភាពធ្វើការសាងសង់/ជួសជុលតាមពេលវេលាដែលចែង ក្នុងកិច្ចសន្យា
- “អ្នកទទួលការ” មិនអាចសងការខូចខាតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយខាងលើក្នុងអំឡុងពេលដប់ (១០) ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងពីកំហុសដែលបានបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃកំហុស។



ប្រការ១៤- ការទូទាត់

រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ គឺជាប្រាក់រៀល ។ ការទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យា ត្រូវធ្វើតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដោយបង្វែរចូលគណនីរបស់ ភាគី“ខ” លេខ: ០៤៥០០០០០៤៨៦៨៨ នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ។ ការទូទាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែភាគី “អ្នកទទួលការ” អនុវត្តដាច់ខាតបានត្រឹមត្រូវតាមគំនូសប្លង់ និងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស ដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ដោយមានកំណត់ហេតុត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃច្បាស់លាស់របស់គណៈកម្មការវាយតម្លៃ និងប្រគល់-ទទួលសំណង់ (ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) ។ ការទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតែមួយលើកដោយអនុវត្តជាជំហានៗរយៈពេល ៤៥ថ្ងៃ(នៃថ្ងៃធ្វើការ)។

ប្រការ១៥- ពន្ធ អាករ

“អ្នកទទួលការ” មានកាតព្វកិច្ចបង់ជូនរដ្ឋនូវពន្ធ អាករគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំង “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” តាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន ។ “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” ត្រូវបង់តាម “វិធីកាត់ទុក” ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នាពេលទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ១៦- ការផាកពិន័យ

ក្នុងករណីមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ចប់ “ការងារ” ដែលបណ្តាលមកពី “អ្នកទទួលការ” នោះ “អ្នកទទួលការ” ត្រូវទទួលរងនូវការផាកពិន័យចំនួន ០,១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាក្នុងមួយថ្ងៃ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវ ។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនទឹកប្រាក់ផាកពិន័យនេះមិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យា ។ ក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះលើសពី ១០% នោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” អាចពិចារណាបញ្ឈប់កិច្ចសន្យា។

ក្នុងករណីដែលភាគី“អ្នកម្ចាស់ការ”និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ) ធ្វើការទូទាត់យឺតយ៉ាវនោះ “អ្នកម្ចាស់ការ” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ជូន “អ្នកទទួលការ” ចំនួន ០,០៥% ក្នុងមួយថ្ងៃ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវនោះ។

ប្រការ ១៧- ការដោះស្រាយវិវាទ

កិច្ចសន្យានេះត្រូវគ្រប់គ្រង និងត្រូវបកស្រាយតាមច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ជម្លោះណាមួយដែលកើតឡើងរវាងភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” និង ភាគី “អ្នកទទួលការ” អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទាក់ទិននឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ត្រូវដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលជាមុនរវាងភាគីទាំងពីរ ។ ប្រសិនបើបរាជ័យនោះ ភាគីទាំងពីរត្រូវយល់ព្រមដោះស្រាយតាមរយៈមេធាវី ដោយភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” និងភាគី “អ្នកទទួលការ” មានសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេធាវីម្នាក់មួយ ហើយអាជ្ញាកណ្តាលមួយរូបនឹងត្រូវតែងតាំងដោយមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរ ។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនយល់ស្របគ្នាលើការតែងតាំង ឬមិនឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនោះ ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



ប្រការ១៨- ការប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា

ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” នោះ ភាគី “អ្នកទទួលការ” មិនត្រូវប្រើប្រាស់ ឯកសារកិច្ចសន្យា ឬមិនត្រូវបង្ហាញ ឬផ្តល់ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យា ឱ្យទៅអ្នកដទៃដឹងទេ លើកលែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា។

ប្រការ១៩- ឱសានវារធាន


ភាគីទាំងពីរមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរ ចំនួន ប្រាំបី(០៨)ច្បាប់ដើម មានតម្លៃដូចគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ព្រមទាំង រក្សាទុកនៅ៖

- ភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ” ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ភាគី “អ្នកទទួលការ” ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ(អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) ចំនួន ០១ ច្បាប់
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ ចំនួន ០១ ច្បាប់

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

ភាគី “អ្នកម្ចាស់ការ”



សៀង វិល

ប្រធាននាយកដ្ឋានស្តង់ដារនិងសុវត្ថិភាពពាណិជ្ជកម្ម

ភាគី “អ្នកទទួលការ”



កែវ សុផិលា

បានឃើញ និង ឯកភាព

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម



ម៉ៅ ហាវណ្ណាល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលក្ខន្តិក
លេខ: ០០១/២២

កិច្ចសន្យា

ស្តីពីការថែទាំ និងសម្អាតអគាររដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
និងអគារមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរស៊ីវិល ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង៖

- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល តំណាងដោយ **លោក ឈុន គឹមយាង** ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកម្ចាស់ការ" ហៅកាត់ថា ភាគី "ក" មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ៤៤, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី, ភូមិតាដូន, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ: ០៧៧ ៨០៧ ៣៣៣ និង

- ក្រុមហ៊ុន **មិនា អ៊ិនវេសម៉ិន** ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកទទួលការ" ហៅកាត់ថា ភាគី "ខ" តំណាងដោយ **លោក តេច សុខិនា** មុខងារ ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន មិនា អ៊ិនវេសម៉ិន មានអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ: ៥៦F, ផ្លូវលេខ: ៣៤៨, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ទូរស័ព្ទ លេខ: ០១២ ៨៩៤ ១៧៤។

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះកិច្ចសន្យាដូចមានចែងក្នុងប្រការខាងក្រោម ៖

ប្រការ ១- អំពីគោលការណ៍

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងប្រគល់-ទទួលការងារថែទាំ និងសម្អាតអគាររដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរ ស៊ីវិល និងអគារមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរស៊ីវិល ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ២៨៣.០០៨.០០០រៀល(ពីររយប៉ែតសិបបីលាន ប្រាំបីពាន់រៀលគត់)ជាតម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ២- បរិយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេស

ភាគី "ខ" បានយល់ព្រមទទួលការងារថែទាំ និងសម្អាតអគាររដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល និង អគារមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរស៊ីវិល ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ ដែលមានបរិមាណ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសដូចតារាងខាងក្រោម៖

ល.រ	បរិយាយ	បរិមាណ	តម្លៃក្នុង១ម ^២ (ជាអៀល)	តម្លៃក្នុង១ខែ(ជាអៀល)	តម្លៃក្នុង១ឆ្នាំ(ជាអៀល)
១	សេវាថែទាំ និងសម្អាតអគាររដ្ឋបាល នៃ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល	៦.៤៤៨ម ^២	២.៩៤៨	១៩.០០៨.៧០៤	២២៨.១០៤.៤៤៨
២	សេវាថែទាំ និងសម្អាតអគារមជ្ឈមណ្ឌល ហ្វឹកហ្វឺនអាកាសចរស៊ីវិល	១.៥៥២ម ^២	២.៩៤៨	៤.៥៧៥.២៩៦	៥៤.៩០៣.៥៥២
★	សរុបរួម				២៨៣.០០៨.០០០

ប្រការ ៣- ឯកសារខ្ទងបន្ថែមរបស់កិច្ចសន្យា

- លិខិតសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា



- តារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ប៉ាន់គុណកាតាឡូក
- លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត

ប្រការ ៤- ការប្រគល់-ទទួល

ភាគី "ខ" ត្រូវបញ្ចប់ការងារទាំងអស់ ជូនភាគី "ក" តាមទីតាំងដែលបានកំណត់ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន។ ការប្រគល់-ទទួល ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់ត្រឹមត្រូវតាមបរិមាណ គុណភាព លក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ។

ការប្រគល់-ទទួល អាចធ្វើឡើង ដោយមានកំណត់ហេតុប្រគល់-ទទួល ច្បាស់លាស់របស់គណៈកម្មការប្រគល់-ទទួល ដោយមានការយល់ព្រមពីប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងត្រូវមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ៥- ការធានាគុណភាពទំនិញ

ភាគី "ខ" ត្រូវធានាថា រាល់គុណភាពទំនិញត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងប៉ាន់គុណកាតាឡូក និងធានាថាទំនិញដែលត្រូវប្រគល់ ជាទំនិញដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលភាគី "ក" បានកំណត់។ ភាគី "ខ" យល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរជំនួស ឬកែតម្រូវដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ចំពោះមុខទំនិញដែលខូចខាត ឬផ្នែកណាមួយនៃទំនិញ ក្រោយពីភាគី "ក" បានប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីលក្ខណៈនៃការខូចខាតនោះ។ ប្រសិនបើភាគី "ខ" ខកខានមិនបានសងការខូចខាត ឬជំនួសទេនោះ ភាគី "ក" អាចចាត់វិធានការចាំបាច់ទិញពីអ្នកផ្សេងទៀត ដែលការចំណាយជាបន្ទុករបស់ភាគី "ខ" ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគី "ក" ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ករណីមានការធានាលើសេវាប្រើប្រាស់ ត្រូវចែងឱ្យបានច្បាស់ក្នុងកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ៦- ប្រាក់កក់ធានាលើការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ភាគី "ខ" ត្រូវកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួន: ២៨.៣០០.៨០០រៀល ក្នុងគណនីប្រាក់កក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរចនាគារជាតិ ឬរតនាគារ រាជធានីខេត្ត បើកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬសាខាធនាគារជាតិ រាជធានីខេត្ត ឬកក់នៅធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន: ១.ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី, ២.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ, ៣.ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស នៃកម្ពុជា, ៤.ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី, ៥.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ, ៦.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ីចំកាត់(ABA), ៧.ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី(CIMB), ៨.ធនាគារ មេឃ ប៊ែង(ខេមបូឌា)ភីអិលស៊ី, ៩.ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់, និង ១០.ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសលប៊ែង ម.ក។

បន្ទាប់ពីបានកក់ប្រាក់រួច ភាគី "ខ" ត្រូវស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានរចនាគារជាតិ ចេញនូវលិខិតធានាប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្ត (មានទម្រង់ និងខ្លឹមសារដូចក្នុងគំរូភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដេញថ្លៃ) រួចប្រគល់ជូនភាគី "ក" មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ការខកខានក្នុងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរឹបអូសប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ។

ប្រាក់កក់នេះត្រូវប្រគល់ជូនភាគី "ខ" វិញ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃ ក្រោយពេលប្រគល់-ទទួលទំនិញ ចប់ជាស្ថាពរ ឬក្រោយពេលផុតរយៈពេលធានាគុណភាពទំនិញ។

ក្នុងករណីភាគី "ខ" មិនបានអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តនេះនឹងត្រូវរឹបអូសបង់ចូលថវិការដ្ឋ ហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរឹបអូស។



ប្រការ ៧- ការកែប្រែបញ្ជាវិនិច្ឆ័យ

ប្រសិនបើ ភាគី "ក" មានបំណងផ្លាស់ប្តូរបញ្ជាការងារ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ ភាគី "ខ" និងត្រូវប្រជុំដោះស្រាយការកែប្រែលើកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែ អាចធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស បរិមាណ និងទីកន្លែងប្រគល់-ទទួល។

ប្រសិនបើភាគី "ខ" ទទួលយកនូវការកែប្រែនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងនោះ ការកែប្រែនឹងក្លាយ ទៅជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៃកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែត្រូវមានការឯកភាពជាចុងក្រោយពីប្រធានគណៈកម្មាធិការ លទ្ធកម្ម និងត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ៨- ការត្រួតពិនិត្យ និងការសាកពិសោធន៍

ប្រសិនបើភាគី "ក" ត្រូវការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពទំនិញនោះភាគី "ខ" ត្រូវបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការ ផ្តល់គំរូ ទិន្នន័យនៃផលិតផល លិខិតធានាផ្សេងៗ កាតាឡូក ដើម្បីឱ្យដំណើរការសាកពិសោធន៍ ឬការត្រួតពិនិត្យ ប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័ស ដោយមិនគិតសោហ៊ុយចំណាយពីភាគី "ក" បន្ថែមទៀតទេ។ ប្រសិនបើទំនិញដែល បានត្រួតពិនិត្យ ឬសាកពិសោធន៍ឃើញថាមិនសមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះ ភាគី "ក" អាចបដិសេធ ហើយភាគី "ខ" ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែតម្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ ហើយសោហ៊ុយចំណាយជា បន្ទុករបស់ភាគី "ខ"។

ប្រការ ៩- ការពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់

ភាគី "ខ" អាចស្នើសុំពន្យារពេលការងារ បានដោយមានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" ផ្អែកលើមូលហេតុ ជាក់ស្តែង។ ភាគី "ខ" ត្រូវជូនដំណឹងពីរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាលឱ្យមានការយឺតយ៉ាវ ហើយ "អ្នកម្ចាស់ការ" ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើការសុំពន្យារពេលការងារ មិនឱ្យលើសពីប្រាំពីរ(០៧)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតស្នើ សុំរបស់ភាគី "ខ"។ ប្រសិនបើភាគី "ខ" ខកខានក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនអំពីការយឺតយ៉ាវ ឬខកខានក្នុង ការធ្វើកិច្ចសហការ ដើម្បីដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវនោះ ការយឺតយ៉ាវបែបនេះ មិនត្រូវបានពិចារណាដើម្បីផ្តល់ការ ពន្យារពេលបន្ថែមឡើយ។ ការពន្យារពេលនោះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១០- ករណីប្រធានសក្តិ

ក្នុងករណីប្រធានសក្តិ ដូចជាភ្លើងឆេះ ទឹកជំនន់ រញ្ជួយផែនដី ជម្ងឺរាលដាល បាតុកម្ម កុបកម្ម ទណ្ឌកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងវិបត្តិភ័យដទៃទៀត ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឱ្យភាគី "ខ" មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួនតាមពេលកំណត់ ភាគី "ខ" ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជូន ភាគី "ក" ឱ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបាន ដើម្បីស្វែងរក ដំណោះស្រាយ។

ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនបានផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាទេនោះ ភាគី "ក" នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ បញ្ហានេះឡើយ។

ការយឺតយ៉ាវ ឬការខកខានក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យា ដែលបណ្តាលពីករណីប្រធានសក្តិនេះ ភាគី "ខ" មិនត្រូវបានទទួលរងនូវការផាកពិន័យ ឬវិបស្សប្រាកកក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឡើយ។

ប្រការ ១១- កិច្ចសន្យាបន្ត

ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៃកិច្ចសន្យាទាំងមូលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត។ ភាគី "ខ" អាចចុះកិច្ចសន្យា បន្តឱ្យ "អ្នកទទួលការបន្ត" ដើម្បីឱ្យអនុវត្តផ្នែកណាមួយ នៃកិច្ចសន្យាបាន ដរាបណាមានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" ។ "អ្នកទទួលការបន្ត" ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី "ខ" មិនមែនចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី "ក" នោះទេ។ ប្រសិនបើ "អ្នកទទួលការបន្ត" មានកំហុសឆ្គងណាមួយ ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ដោយធានាថាកំហុសទាំងនោះ ត្រូវបានកែតម្រូវ។ ភាគី "ក" មិនត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដោយផ្ទាល់ជាមួយ "អ្នកទទួលការបន្ត" ឡើយ។ ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។



ប្រការ ១២- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

ភាគី "ក" អាចពិចារណាលើការលុបកិច្ចសន្យាទាំងមូល ឬផ្នែកខ្លះតាមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

- ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនមានលទ្ធភាពប្រគល់នូវមុខងារតាមកាលកំណត់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
- ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា
- ប្រសិនបើភាគី "ខ" ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរ៉ាំរ៉ៃធន ឬមិនអាចសងបំណុលបាន។

ក្នុងករណីដែល ភាគី "ក" បញ្ចប់កិច្ចសន្យាតាមចំណុចទី១ និងទី២ ខាងលើ ភាគី "ក" អាចធ្វើការងារដែលខកខានមិនបានប្រគល់ ប្រសិនបើខ្លួនគិតថាចាំបាច់ ហើយ ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយលើការងារដែលមិនបានប្រគល់នោះ។ ក្នុងករណីដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយហេតុផលរ៉ាំរ៉ៃធន ការលុបចោលកិច្ចសន្យានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ ឬសកម្មភាពណាមួយរបស់ ភាគី "ក" ឡើយ។ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១៣- ការទូទាត់

ការទូទាត់អាចធ្វើឡើងតែមួយលើក តាមលទ្ធផលប្រគល់-ទទួលជាក់ស្តែង ដោយមានកំណត់ហេតុប្រគល់-ទទួលច្បាស់លាស់។

រូបិយវត្ថុសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ គឺប្រាក់រៀល។ ការទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដោយបង្វែរចូលគណនីរបស់ភាគី "ខ" លេខ: 0450000048688 នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរសែសិបប្រាំ(៤៥)ថ្ងៃ ក្រោយការប្រគល់-ទទួល។

ប្រការ ១៤- ពន្ធ អាករ

ភាគី "ខ" ត្រូវបង់ជូនរដ្ឋនូវពន្ធ អាករគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំង "អាករលើតម្លៃបន្ថែម" តាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។ "អាករលើតម្លៃបន្ថែម" ត្រូវបង់តាម "វិធីកាត់ទុក" ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិនាពេលទូទាត់រហូតអស់តម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៥- ការធានាគុណភាព

- ក្នុងករណីភាគី "ខ" មិនបានប្រគល់នូវមុខងារទំនិញតាមពេលកំណត់នោះ ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលរងនូវការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ០,១០% ក្នុងមួយថ្ងៃ នៃតម្លៃទំនិញដែលប្រគល់យឺតយ៉ាវ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវនោះ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះ មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០%នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាទេ ហើយនៅពេលដែលចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យលើសកម្រិតអតិបរមានេះ ភាគី "ក" អាចពិចារណាពីការលុបកិច្ចសន្យា។

- ក្នុងករណីដែលភាគី "ក" និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ) ធ្វើការទូទាត់យឺតយ៉ាវនោះ ភាគី "ក" និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ជូនភាគី "ខ" ចំនួន ០,០៥% ក្នុងមួយថ្ងៃ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវនោះ។

ប្រការ ១៦- ការធន់ទប់ និងលាភសក្ការៈ

ភាគី "ខ" ត្រូវប្រកាសអះអាងថាខ្លួនមិនបានផ្តល់ ឬសន្យានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណាយ ឬលាភសក្ការៈណាមួយចំពោះមន្ត្រីនិយោជិតរដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬអ្នកដេញថ្លៃណាមួយដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យា ហើយសកម្មភាពទាំងនេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្អាក ឬលុបកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៧- ការដោះស្រាយវិវាទ

កិច្ចសន្យានេះត្រូវគ្រប់គ្រង និងត្រូវបកស្រាយតាមច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជម្លោះណាមួយដែលកើតឡើងរវាងភាគី "ក" និងភាគី "ខ" អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទាក់ទិននឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ត្រូវដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលជាមុនរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើបរាជ័យនោះ ភាគីទាំងពីរត្រូវយល់ព្រមដោះស្រាយតាមរយៈមេធាវី ដោយភាគី ភាគី "ក" និងភាគី ភាគី "ខ" មានសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេធាវីម្នាក់មួយ។



ហើយអាជ្ញាកណ្តាលមួយរូបនឹងត្រូវតែងតាំងដោយមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនយល់ស្របគ្នាលើការតែងតាំង ឬមិនឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនោះ ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ១៨- សោហ៊ុយនាករទំរើង

ក្នុងករណីរឿងក្តីកើតឡើងដែលបណ្តាលមកពីភាគី "ខ" រំលោភលើលក្ខខណ្ឌនានានៃកិច្ចសន្យា ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគី "ក" រាល់ការចំណាយក្នុងការជួលមេធាវី។ ការចំណាយលើការខូចខាត និងចំណាយដទៃទៀតក្នុងរឿងក្តីនោះ ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់។

ប្រការ ១៩- ការប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា

ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" នោះភាគី "ខ" មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា ឬមិនត្រូវបង្ហាញ ឬផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឱ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយ លើកលែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ២០- ឱសានវាទ

ភាគីទាំងពីរមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរចំនួនប្រាំបី(០៨) ច្បាប់ដើម មានតម្លៃដូចគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ព្រមទាំងរក្សាទុកនៅ៖

- ភាគី "ក" ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ភាគី "ខ" ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) ចំនួន ០១ ច្បាប់
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ ចំនួន ០១ ច្បាប់

ថ្ងៃ...៤៩...១០កើត.....ខែ...៤២២២.....ឆ្នាំ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី...១១.....ខែ...៤២២២.....ឆ្នាំ ២០២២

ភាគី "ក"



ឈុន គីមយ៉ាន

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ

ភាគី "ខ"



កែវ សុផិន

ធានាប័ណ្ណ និង ឯកភាព

ថ្ងៃ...៤៩...១០កើត.....ខែ...៤២២២.....ឆ្នាំ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី...១១.....ខែ...៤២២២.....ឆ្នាំ ២០២២



ប្រធានក្រុមការងារលទ្ធកម្ម

ម៉ៅ ហាវណ្ណា

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម
លេខ: ០០២/២២

កិច្ចសន្យា
ស្តីពីការជួសជុលថយន្ត និងត្រាក់ទ័រកាត់ស្មៅ
ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង៖

- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល តំណាងដោយលោក **អៀន ខេមន្តី** មុខងារ ប្រធានការិយាល័យគ្រឿងយន្ត នៃនាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកម្ចាស់ការ" ហៅកាត់ថា ភាគី "ក" មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ៤៤, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី, ភូមិតាងួន, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ: ០៧៧ ៥៥០ ០៧០ និង
- ក្រុមហ៊ុន **ជី វិទ្យុ ជី ហ្គាម៉ិន ឯ.ក** ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកទទួលការ" ហៅកាត់ថា ភាគី "ខ" តំណាងដោយលោក **ជី វិទ្យុ** ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន **ជី វិទ្យុ ជី ហ្គាម៉ិន ឯ.ក** មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ១០៦, ផ្លូវលេខ: ១៤, សង្កាត់និរោធន, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ: ០១២ ៧៣៤ ៤៤៥ អ៊ីមែល:.....។

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះកិច្ចសន្យាដូចមានចែងក្នុងប្រការខាងក្រោម ៖

ប្រការ ១- អំពីគោលការណ៍

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងជួសជុលថយន្ត និងត្រាក់ទ័រកាត់ស្មៅ ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ១៥៧.៧២០.៧០០រៀល(មួយរយហាសិបប្រាំពីរលាន ប្រាំពីររយម៉ឺនប្រាំពីររយរៀលគត់)ជាតម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ២- បរិយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេស

ភាគី "ខ" បានយល់ព្រមជួសជុលថយន្ត និងត្រាក់ទ័រកាត់ស្មៅ ដែលមានបរិមាណ គុណភាព និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសជាឧបសម្ព័ន្ធកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ៣- ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធរបស់កិច្ចសន្យា

- លិខិតសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា
- តារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ប៉ាន់គំរូកាតាឡូក
- លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត



ប្រការ ៤- ការប្រគល់-ទទួល

ភាគី "ខ" ត្រូវប្រគល់សម្ភារៈទាំងអស់ជូនភាគី "ក" តាមទីតាំងដែលបានកំណត់ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ (សាមសិបថ្ងៃ) បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន។ ការប្រគល់-ទទួល ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់ត្រឹមត្រូវ

តាមបរិមាណ គុណភាព លក្ខណៈបច្ចេកទេស ប៉ាន់គំរូ កាតាឡូករបស់សម្ភារៈ ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ និង បញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស។

ការប្រគល់-ទទួល អាចធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលៗ តាមតម្រូវការចាំបាច់ ដោយមានកំណត់ហេតុ ប្រគល់-ទទួល ច្បាស់លាស់របស់គណៈកម្មការប្រគល់-ទទួល និងមានការយល់ព្រមពីប្រធានគណៈកម្មាធិការ លទ្ធកម្ម និងត្រូវមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ៥- ការធានាគុណភាពទំនិញ

ភាគី “ខ” ត្រូវធានាថា រាល់គុណភាពសម្ភារៈត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងប៉ាន់គំរូ កាតាឡូក និងធានាថាសម្ភារៈ ដែលត្រូវប្រគល់ ជាសម្ភារៈដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលភាគី “ក” បានកំណត់។ ភាគី “ខ” យល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរជំនួស ឬកែតម្រូវដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ចំពោះមុខសម្ភារៈដែលខូចខាត ឬផ្នែកណាមួយនៃសម្ភារៈ ក្រោយពីភាគី “ក” បានប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីលក្ខណៈនៃការខូចខាតនោះ។ ប្រសិនបើភាគី “ខ” ខកខានមិនបាន សងការខូចខាត ឬជំនួសទេនោះ ភាគី “ក” អាចចាត់វិធានការចាំបាច់ទិញពីអ្នកផ្សេងទៀត ដែលការចំណាយជា បន្ទុករបស់ភាគី “ខ” ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគី “ក” ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ករណី មានការធានាលើសេវាប្រើប្រាស់ ត្រូវចែងឱ្យបានច្បាស់ក្នុងកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ៦- ប្រាក់កក់ធានាលើការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ភាគី “ខ” ត្រូវកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួនៈ ១៥.៧៧២.១០០រៀល ក្នុងគណនីប្រាក់កក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ឬរតនាគារ រាជធានីខេត្ត បើកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬ សាខាធនាគារជាតិ រាជធានីខេត្ត ឬកក់នៅធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុមានៈ ១.ធនាគារ អេស៊ីប៊ីដា ភីអិលស៊ី, ២.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ, ៣.ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា, ៤.ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី, ៥.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ, ៦.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ីចំកាត់(ABA), ៧.ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី(CIMB), ៨.ធនាគារ មេឃប៊ែង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ៩. ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់, និង ១០.ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក។

បន្ទាប់ពីបានកក់ប្រាក់រួច ភាគី “ខ” ត្រូវស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ឬធនាគារពាណិជ្ជដែលចុះ អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញនូវលិខិតធានាប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្ត (មានទម្រង់ និងខ្លឹមសារដូចក្នុងគំរូភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដេញថ្លៃ) រួចប្រគល់ជូនភាគី “ក” មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ការខកខានក្នុងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរឹបអូសប្រាក់កក់ ធានាការដេញថ្លៃ។

ប្រាក់កក់នេះត្រូវប្រគល់ជូនភាគី “ខ” វិញ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃ ក្រោយពេលប្រគល់- ទទួលសម្ភារៈ ចប់ជាស្ថាពរ ឬក្រោយពេលផុតរយៈពេលធានាគុណភាពសម្ភារៈ។

ក្នុងករណីភាគី “ខ” មិនបានអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា នេះនឹងត្រូវរឹបអូសបង់ចូលថវិការដ្ឋ ហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។

ប្រការ ៧- ការកែប្រែបញ្ជាទិញ

ប្រសិនបើ ភាគី “ក” មានបំណងផ្លាស់ប្តូរបញ្ជាទិញ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ភាគី “ខ” និងត្រូវប្រជុំដោះស្រាយការកែប្រែលើកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែ អាចធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស បរិមាណ និង ទីកន្លែងប្រគល់-ទទួល។

ប្រសិនបើភាគី “ខ” ទទួលយកនូវការកែប្រែនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងនោះ ការកែប្រែនឹង ក្លាយទៅជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៃកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែ ត្រូវមានការឯកភាពជាផ្លូវការក្រោយពីប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។



ប្រការ ៨- ការត្រួតពិនិត្យ និងការសាកពិសោធន៍

ប្រសិនបើភាគី “ក” ត្រូវការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពសម្ភារៈនោះភាគី “ខ” ត្រូវបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់គំរូ ទិន្នន័យនៃផលិតផល លិខិតធានាផ្សេងៗ កាតាឡូក ដើម្បីឱ្យដំណើរការសាកពិសោធន៍ ឬការត្រួតពិនិត្យប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័ស ដោយមិនគិតសោហ៊ុយចំណាយពីភាគី “ក” បន្ថែមទៀតទេ។ ប្រសិនបើសម្ភារៈដែលបានត្រួតពិនិត្យ ឬសាកពិសោធន៍ឃើញថាមិនសមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះ ភាគី “ក” អាចបដិសេធ ហើយភាគី “ខ” ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែតម្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ ហើយសោហ៊ុយចំណាយជាបន្ទុករបស់ភាគី “ខ”។

ប្រការ ៩- ការពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់

ភាគី “ខ” អាចស្នើសុំពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់ បានដោយមានការយល់ព្រមពីភាគី “ក” ផ្អែកលើមូលហេតុជាក់ស្តែង។ ភាគី “ខ” ត្រូវជូនដំណឹងពីការពិបាកដែលបណ្តាលឱ្យមានការយឺតយ៉ាវ ហើយ ភាគី “ក” ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើការសុំពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់ មិនឱ្យលើសពីប្រាំពីរ(០៧)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតស្នើសុំរបស់ភាគី “ខ” ។ ប្រសិនបើភាគី “ខ” ខកខានក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនអំពីការយឺតយ៉ាវ ឬខកខានក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការ ដើម្បីដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវនោះ ការយឺតយ៉ាវបែបនេះ មិនត្រូវបានពិចារណា ដើម្បីផ្តល់ការពន្យារពេលបន្ថែមឡើយ។ ការពន្យារពេលនោះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១០- ករណីប្រធានសក្តិ

ក្នុងករណីប្រធានសក្តិ ដូចជាភ្លើងឆេះ ទឹកជំនន់ រញ្ជួយផែនដី ជម្ងឺរាលដាល បាតុកម្ម កុបកម្ម ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងវិបត្តិភ័យដទៃទៀត ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឱ្យភាគី “ខ” មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមពេលកំណត់ ភាគី “ខ” ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជូន ភាគី “ក” ឱ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបាន ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

ប្រសិនបើភាគី “ខ” មិនបានផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានោះ ភាគី “ក” នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះឡើយ។

ការយឺតយ៉ាវ ឬការខកខានក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យា ដែលបណ្តាលពីករណីប្រធានសក្តិនេះ ភាគី “ខ” មិនត្រូវបានទទួលរងនូវការផាកពិន័យ ឬវិបាកប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឡើយ។

ប្រការ ១១- កិច្ចសន្យាបន្ត

ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៃកិច្ចសន្យាទាំងមូលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត។ ភាគី “ខ” អាចចុះកិច្ចសន្យាបន្តឱ្យ “អ្នកទទួលការបន្ត” ដើម្បីឱ្យអនុវត្តផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបាន ដរាបណាមានការយល់ព្រមពីភាគី “ក” ។ “អ្នកទទួលការបន្ត” ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី “ខ” មិនមែនចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី “ក” នោះទេ។ ប្រសិនបើ “អ្នកទទួលការបន្ត” មានកំហុសឆ្គងណាមួយ ភាគី “ខ” ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ដោយធានាថាកំហុសទាំងនោះត្រូវបានកែតម្រូវ។ ភាគី “ក” មិនត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដោយផ្ទាល់ជាមួយ “អ្នកទទួលការបន្ត” ឡើយ។ ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១២- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

- ភាគី “ក” អាចពិចារណាលើការលុបកិច្ចសន្យាទាំងមូល ឬផ្នែកខ្លះតាមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម ៖
- ប្រសិនបើភាគី “ខ” មិនមានលទ្ធភាពប្រគល់នូវមុខសម្ភារៈ តាមកាលកំណត់ ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
 - ប្រសិនបើភាគី “ខ” មិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា
 - ប្រសិនបើភាគី “ខ” ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្ស័យធន ឬមិនអាចសងបំណុលបាន។



ក្នុងករណីដែល ភាគី “ក” បញ្ចប់កិច្ចសន្យាតាមចំណុចទី១ និងទី២ ខាងលើ ភាគី “ក” អាចទិញសម្ភារៈ ដែលខកខានមិនបានប្រគល់ ប្រសិនបើខ្លួនគិតថាចាំបាច់ ហើយ ភាគី “ខ” ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយ លើការទិញសម្ភារៈដែលមិនបានប្រគល់នោះ។ ក្នុងករណីដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយហេតុផលក្ស័យធន ការលុប ចោលកិច្ចសន្យា នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ ឬសកម្មភាពណាមួយរបស់ ភាគី “ក” ឡើយ។ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១៣- ការទូទាត់

ការទូទាត់អាចធ្វើឡើងតែមួយលើក តាមលទ្ធផលប្រគល់-ទទួលជាក់ស្តែង ដោយមានកំណត់ហេតុ ប្រគល់-ទទួលច្បាស់លាស់។

រូបិយវត្ថុសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ គឺប្រាក់រៀល។ ការទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដោយបង្វែរចូលគណនីរបស់ភាគី “ខ” លេខ: 0450000064101 នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ក្នុងរយៈពេល យ៉ាងយូរស័ង្វប្រាំ(៤៥)ថ្ងៃ ក្រោយការប្រគល់-ទទួល។

ប្រការ ១៤- ពន្ធ អាករ

ភាគី “ខ” ត្រូវបង់ជូនរដ្ឋនូវពន្ធ អាករគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំង “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” តាមច្បាប់ និងលិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។ “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” ត្រូវបង់តាម “វិធីកាត់ទុក” ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នាពេលទូទាត់រហូតអស់តម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៥- ការធានាពិន័យ

- ក្នុងករណីភាគី “ខ” មិនបានប្រគល់នូវមុខសម្ភារៈតាមពេលកំណត់នោះ ភាគី “ខ” ត្រូវទទួលរងនូវការ ផាកពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ០,១០% ក្នុងមួយថ្ងៃ នៃតម្លៃសម្ភារៈដែលប្រគល់យឺតយ៉ាវ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវ នោះ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះ មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាទេ ហើយនៅពេលដែលចំនួនទឹកប្រាក់ ពិន័យលើសកម្រិតអតិបរមានេះ ភាគី “ក” អាចពិចារណាពីការលុបកិច្ចសន្យា។

- ក្នុងករណីដែលភាគី “ក” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ) ធ្វើការ ទូទាត់យឺតយ៉ាវនោះ ភាគី “ក” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ជូនភាគី “ខ” ចំនួន ០,០៥% ក្នុងមួយថ្ងៃ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវនោះ។

ប្រការ ១៦- ការទប់ទល់ និងលាភសក្ការៈ

ភាគី “ខ” ត្រូវប្រកាសអះអាងថាខ្លួនមិនបានផ្តល់ ឬសន្យានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណាយ ឬលាភសក្ការៈណាមួយ ចំពោះមន្ត្រីនិយោជិតរដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬអ្នកដេញថ្លៃណាមួយដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យា ហើយសកម្មភាពទាំង នេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្អាក ឬលុបកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៧- ការដោះស្រាយវិវាទ

កិច្ចសន្យានេះត្រូវគ្រប់គ្រង និងត្រូវបកស្រាយតាមច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជម្លោះណាមួយ ដែលកើតឡើងរវាងភាគី “ក” និងភាគី “ខ” អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទាក់ទិននឹងការអនុវត្តកិច្ច សន្យា ត្រូវដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលជាមុនរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើបរាជ័យនោះ ភាគីទាំងពីរត្រូវ យល់ព្រមដោះស្រាយតាមរយៈមេធាវី ដោយភាគី ភាគី “ក” និងភាគី ភាគី “ខ” មានសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេធាវីម្នាក់មួយ ហើយអាជ្ញាកណ្តាលមួយរូបនឹងត្រូវតែងតាំងដោយមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិន យល់ស្របគ្នាលើការតែងតាំង ឬមិនឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនោះ ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវ តុលាការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



ប្រការ ១៨- សោហ៊ុយទាក់ទងរឿងក្តី

ក្នុងករណីរឿងក្តីកើតឡើងដែលបណ្តាលមកពីភាគី "ខ" រំលោភលើលក្ខខណ្ឌនានានៃកិច្ចសន្យា ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគី "ក" រាល់ការចំណាយក្នុងការជួលមេធាវី។ ការចំណាយលើការខូចខាត និងចំណាយដទៃទៀតក្នុងរឿងក្តីនោះ ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់។

ប្រការ ១៩- ការប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា

ប្រសិនបើពុំមានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" នោះភាគី "ខ" មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា ឬមិនត្រូវបង្ហាញ ឬផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឱ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយ លើកលែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ២០- ឱសាននាគ

ភាគីទាំងពីរមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរចំនួនប្រាំបី(០៨) ច្បាប់ដើម មានតម្លៃដូចគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ព្រមទាំងរក្សាទុកនៅ ៖

- | | |
|--|-----------------|
| - ភាគី "ក" | ចំនួន ០៣ ច្បាប់ |
| - ភាគី "ខ" | ចំនួន ០៣ ច្បាប់ |
| - ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) | ចំនួន ០១ ច្បាប់ |
| - ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ | ចំនួន ០១ ច្បាប់ |

ថ្ងៃ ៤៩ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២ ធ្នូ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២

ភាគី "ក"


អៀង អេង
ប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងប្រល័យ



ប៊ី - វិធី

បានឃើញ និង ឯកភាព

ថ្ងៃ ៤៩ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២ ធ្នូ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ ១០ ឆ្នាំ ២០២២



ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ម៉ៅ ហាវណ្ណាល

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាគារសមរស្មីវិល
អង្គភាពលទ្ធកម្ម

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងឧបសម្ព័ន្ធគ្នាបំបែកចូលសន្យា
ស្តីពីការជួសជុលថែទាំ និងត្រួតពិនិត្យការងារ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

ល.រ	បរិយាយ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា (រៀល)	តម្លៃសរុប (រៀល)	ប្រភព
I	ជួសជុលថែទាំអគ្គិសនីយ៉ាង ម៉ាក VOLVO នៅអាគារសាលាដ្ឋានបាត់ដំបង					
1	ទិញអាគុយ 150A	គ្រឿង	2	676.000	1.352.000	
2	បូមខ្យល់	គ្រឿង	1	22.170.000	22.170.000	
3	ដូយកាប៊ីន	គ្រឿង	1	1.420.000	1.420.000	
4	សំបកកង់	គ្រាប់	6	1.840.000	11.040.000	
5	ទុយយោទឹក	ខ្សែ	4	1.180.000	4.720.000	
6	ប្លុកចែកខ្យល់	កំប្លោ	1	3.250.000	3.250.000	
7	ស្បែកសែកហ្វូ	គូរ	4	1.400.000	5.600.000	
8	ទុយយោខ្យល់	ខ្សែ	4	124.000	496.000	
9	ធ្វើប្រព័ន្ធខ្យល់ប្រអប់លេខ	កំប្លោ	1	2.429.000	2.429.000	
10	ឈ្នួលពលកម្ម		1	1.000.000	1.000.000	
-	សរុប I	-	-		53.477.000	
II	ជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាគារសមរស្មីវិល ម៉ាក KUMIN 300KVA					
1	ដូរក្រវ៉ាត់ស៊ីម៉ង់ត៍	ឈុត	1	11.400.000	11.400.000	
2	រ៉ឺង	កំប្លោ	1	3.500.000	3.500.000	
3	ហ្វឺតវិលកាំង	គ្រាប់	6	359.000	2.154.000	
4	ឡូតសូប៉ាប៉េ	គ្រាប់	6	24.900	149.000	
5	គូសានេប៉ាយ៉េ	ឈុត	1	3.500.000	3.500.000	
6	ប៊ិចផ្លុនស៊ី	ឈុត	1	6.200.000	6.200.000	
7	តំរងប្រេងម៉ាស៊ីន		1	2.300.000	2.300.000	
8	តំរងប្រេងម៉ាស៊ីត		1	1.200.000	1.200.000	



9	ប្រេងម៉ាស៊ីន	លីត្រ	60	27.400	1.644.000	
10	សំបុកខ្យល់		1	6.200.000	6.200.000	
11	អាគុយ 250A	គ្រឿង	2	1.200.000	2.400.000	
12	ឈ្នួលពលកម្ម		1	1.400.000	1.400.000	
-	សរុប II	-	-		42.047.400	
III ជួសជុលត្រាង្គកម្រាលដី នៅអគារសាលាឆ្នាំទី១២						
1	បូមបង្វិលខ្លួន	គ្រឿង	1	8.390.000	8.390.000	
2	សំបកកង់ក្រោយ	គ្រាប់	2	2.780.000	5.560.000	
3	ទុយយោបូម	ម៉ែត្រ	4	250.000	1.000.000	
4	ប្រេងបូម	លីត្រ	60	13.800	828.000	
5	ប្រេងម៉ាស៊ីន	លីត្រ	10	26.000	260.000	
6	ក្រវ៉ាត់សីមីពិស្តង	កំប្លោ	1	2.800.000	2.800.000	
7	សំលាងដងវិលីកាំង និងយ៉ែន	ឈុត	1	1.000.000	1.000.000	
8	រ៉ែង	កំប្លោ	1	337.000	337.000	
9	បិទបាញ់ប្រេង	ឈុត	1	1.450.000	1.450.000	
10	ឈ្នួលពលកម្ម		1	1.200.000	1.200.000	
-	សរុប III	-	-		22.825.000	
IV ជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើង 60KVA នៅអគារសាលាឆ្នាំទី១២						
1	ក្រវ៉ាត់ សីមីពិស្តង	កំប្លោ	1	5.890.000	5.890.000	
2	រ៉ែង	កំប្លោ	1	1.400.000	1.400.000	
3	ហ្វីតវិលីកាំង	គ្រាប់	6	256.000	1.536.000	
4	ឡូតសូប៉ាប	គ្រាប់	6	210.000	1.260.000	
5	គូសានប៉ាយ៉េ	ឈុត	1	3.620.000	3.620.000	
6	បិទផ្លុនស័រ	ឈុត	1	4.400.000	4.400.000	
7	បណ្តាញប្រព័ន្ធភ្លើង	កំប្លោ	1	2.000.000	2.000.000	
8	ប្រព័ន្ធប្រេងម៉ាស៊ីន	កំប្លោ	1	1.750.000	1.750.000	
9	តំរែងប្រេងម៉ាស៊ីន	គ្រឿង	2	180.000	360.000	



10	ប្រេងម៉ាស៊ីន	លីត្រ	30	23.900	717.000	
11	តំរង់ប្រេងម៉ាស៊ីន	ត្រឡឹង	2	150.000	300.000	
12	តំរង់ទឹក	ត្រឡឹង	4	250.000	1.000.000	
13	សំបុកខ្យល់	កំប្លោ	1	77.300	77.300	
14	ឈ្នួលពលកម្ម		1	1.370.000	1.370.000	
-	សរុប IV	-	-		25.680.300	
V	ជួសជុលរថយន្តម៉ាស ទៅរកការសម្រាកដ្ឋានស្ទឹងត្រែង					
1	ក្រវ៉ាត់ សីមីពិស្តង	ឈុត	1	6.320.000	6.320.000	
2	រ៉ឺង	កំប្លោ	1	1.258.000	1.258.000	
3	ប្រឹបសូប៉ាប់	គ្រាប់	12	27.000	324.000	
4	ហ្វឹកវិលីកាំង	គ្រាប់	2	262.000	524.000	
5	គូសានេប៉ាយ៉េ	ឈុត	1	1.640.000	1.640.000	
6	បិចផ្លុនស័រ	ឈុត	1	2.635.000	2.635.000	
7	ឈ្នួលពលកម្ម			990.000	990.000	
-	សរុប V	-	-		13.691.000	
◆	សរុប I+II+III+IV+V	-	-		<u>157.720.700</u>	

បញ្ចប់ត្រឹមទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ១៥៧.៧២០.៧០០រៀល(មួយរយហាសិបប្រាំពីរលាន ប្រាំពីររយម៉ឺន ប្រាំពីររយរៀលគត់)។

ថ្ងៃ...២៩...១០...ខែ...១២...ឆ្នាំ ឆ្នាំ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី...១១...ខែ...១២...ឆ្នាំ ២០២២

អ្នកទទួល



ឃ្លីន ខេមបូឌី
ប្រធានការិយាល័យគ្រឿងយន្ត



ឃ្លីន ខេមបូឌី

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

លេខ: ០០៤/២២

កិច្ចសន្យា

ស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

ជូនរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង៖

- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល តំណាងដោយលោក **ឈុន គឹមយ៉ាង** ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកទិញ" ហៅកាត់ថា ភាគី "ក" មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ៤៤, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី, ភូមិតាងួន, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ: ០៧៧ ៨០៧ ៣៣៣ និង

- ក្រុមហ៊ុន ប៉ែត ឈុនលី ក្រេឌីង ឯ.ក ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកផ្គត់ផ្គង់" ហៅកាត់ថា ភាគី "ខ" តំណាងដោយលោកស្រី **ម៉ែត ឈុនលី** ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន ប៉ែត ឈុនលី ក្រេឌីង ឯ.ក មានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ: ១០៦ ជាន់ទី១, ផ្លូវលេខ: ១៨, សង្កាត់និរោធន, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ លេខ: ០១២ ៤៩៦ ៦០៦។

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះកិច្ចសន្យាដូចមានចែងក្នុងប្រការខាងក្រោម ៖

ប្រការ ១- អំពីគោលការណ៍

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងទិញ-លក់សម្ភារៈការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ២៦៧.៧១០.៩០០រៀល(ពីររយហុកសិបប្រាំពីរលាន ប្រាំពីររយដប់ប្រាំបី ប្រាំបួនរយរៀលគត់) ជាតម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ២- បរិយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេស

ភាគី "ខ" បានយល់ព្រមផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យ ដែលមានបរិមាណ គុណភាព និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសជាឧបសម្ព័ន្ធកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ៣- ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធរបស់កិច្ចសន្យា

- លិខិតសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា
- តារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ប៉ាន់គំរូកាតាឡូក
- លក្ខខណ្ឌ នៃកិច្ចសន្យា
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត

ប្រការ ៤- ការប្រគល់-ទទួល

ភាគី "ខ" ត្រូវប្រគល់សម្ភារៈការិយាល័យទាំងអស់ ជូនភាគី "ក" តាមទីតាំងដែលបានកំណត់យ៉ាងហ្មត់ចត់ រយៈពេល៣០ថ្ងៃ (សាមសិបថ្ងៃ) បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន។ ការប្រគល់-ទទួល ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់



ត្រឹមត្រូវតាមបរិមាណ គុណភាព លក្ខណៈបច្ចេកទេស ប៉ាន់តម្លៃ កាតាឡូករបស់ទំនិញ ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស។

ការប្រគល់-ទទួល អាចធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលៗ តាមតម្រូវការចាំបាច់ ដោយមានកំណត់ហេតុប្រគល់-ទទួលច្បាស់លាស់របស់គណៈកម្មការប្រគល់-ទទួលនិងមានការយល់ព្រមពីប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម។

ប្រការ ៥- ការធានាគុណភាពទំនិញ

ភាគី “ខ” ត្រូវធានាថា រាល់គុណភាពទំនិញត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងប៉ាន់តម្លៃ កាតាឡូក និងធានាថាទំនិញដែល ត្រូវប្រគល់ ជាទំនិញដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលភាគី “ក” បានកំណត់។ ភាគី “ខ” យល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរជំនួស ឬកែតម្រូវដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ចំពោះមុខទំនិញដែលខូចខាត ឬផ្ទុកណាមួយនៃ ទំនិញ ក្រោយពីភាគី “ក” បានប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីលក្ខណៈនៃការខូចខាតនោះ។ ប្រសិនបើភាគី “ខ” ខកខានមិនបាន សងការខូចខាត ឬជំនួសទេនោះ ភាគី “ក” អាចចាត់វិធានការចាំបាច់ទិញពីអ្នកផ្សេងទៀត ដែលការចំណាយជា បន្ទុករបស់ភាគី “ខ” ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគី “ក” ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ករណី មានការធានាលើសេវាប្រើប្រាស់ ត្រូវចែងឱ្យបានច្បាស់ក្នុងកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ៦- ប្រាក់កក់ធានាលើការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

អ្នកដេញថ្លៃឈ្នះត្រូវកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួន៖ ២៦.៧៧១.១០០រៀល ទៅក្នុងគណនីប្រាក់កក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬកក់នៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មដែល មានអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រួមមាន ៖ ១.ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី, ២.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ, ៣.ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា, ៤.ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី, ៥.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ, ៦.ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់(ABA), ៧.ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី(CIMB), ៨.ធនាគារ មេឃប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ៩.ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់, និង ១០.ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមេសល ប៊ែង ម.ក។

បន្ទាប់ពីបានកក់ប្រាក់រួច ភាគី “ខ” ត្រូវស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ឬធនាគារពាណិជ្ជកម្មដែលចុះ អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញនូវលិខិតធានាប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្ត (មានទម្រង់ និងខ្លឹមសារដូចក្នុងគំរូភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដេញថ្លៃ) រួចប្រគល់ជូនភាគី “ក” មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ការខកខានក្នុងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរឹបអូសប្រាក់កក់ធានា ការដេញថ្លៃ។

ប្រាក់កក់នេះត្រូវប្រគល់ជូនភាគី “ខ” វិញ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃ ក្រោយពេលប្រគល់-ទទួល ទំនិញចប់ជាស្ថាពរ ឬក្រោយពេលផុតរយៈពេលធានាគុណភាពទំនិញ។

ក្នុងករណីភាគី “ខ” មិនបានអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តនេះ នឹងត្រូវ រឹបអូសបង់ចូលថវិការដ្ឋ ហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។

ប្រការ ៧- ការកែប្រែបញ្ជាទិញ

ប្រសិនបើ ភាគី “ក” មានបំណងផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជាទិញ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ភាគី “ខ” និងត្រូវប្រជុំដោះស្រាយការកែប្រែលើកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែអាចធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស បរិមាណ និង ទីកន្លែងប្រគល់-ទទួល។

ប្រសិនបើភាគី “ខ” ទទួលយកនូវការកែប្រែនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងនោះ ការកែប្រែនឹងក្លាយ ទៅជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៃកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែត្រូវមានការឯកភាពជាចុងក្រោយពីប្រធានគណៈកម្មាធិការ លទ្ធកម្ម និងត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។



ប្រការ ៨- ការត្រួតពិនិត្យ និងការសាកពិសោធន៍

ប្រសិនបើភាគី "ក" ត្រូវការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពទំនិញនោះភាគី "ខ" ត្រូវបង្ការការងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់ គំរូ ទិន្នន័យនៃផលិតផល លិខិតធានាផ្សេងៗ កាតាឡូក ដើម្បីឱ្យដំណើរការសាកពិសោធន៍ ឬការត្រួតពិនិត្យ ប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័ស ដោយមិនគិតសោហ៊ុយចំណាយពីភាគី "ក" បន្ថែមទៀតទេ។ ប្រសិនបើទំនិញដែល បានត្រួតពិនិត្យ ឬសាកពិសោធន៍ឃើញថាមិនសមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះ ភាគី "ក" អាចបដិសេធ ហើយភាគី "ខ" ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែតម្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ ហើយសោហ៊ុយចំណាយជា បន្ទុករបស់ភាគី "ខ"។

ប្រការ ៩- ការពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់

ភាគី "ខ" អាចស្នើសុំពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់ បានដោយមានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" ផ្អែកលើមូលហេតុ ជាក់ស្តែង។ ភាគី "ខ" ត្រូវជូនដំណឹងពីការព្រឹត្តិការណ៍ដែលបណ្តាលឱ្យមានការយឺតយ៉ាវ ហើយ "អ្នកទិញ" ត្រូវ ពិនិត្យ និងសម្រេចលើការសុំពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់ មិនឱ្យលើសពីប្រាំពីរ(០៧)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតស្នើសុំ របស់ភាគី "ខ"។ ប្រសិនបើភាគី "ខ" ខកខានក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនអំពីការយឺតយ៉ាវ ឬខកខានក្នុងការ ធ្វើកិច្ចសហការ ដើម្បីដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវនោះ ការយឺតយ៉ាវបែបនេះ មិនត្រូវបានពិចារណា ដើម្បីផ្តល់ការ ពន្យារពេលបន្ថែមឡើយ។ ការពន្យារពេលនោះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១០- ករណីប្រធានសក្តិ

ក្នុងករណីប្រធានសក្តិ ដូចជាភ្លើងឆេះ ទឹកជំនន់ រញ្ជួយផែនដី ជម្ងឺរាលដាល បាតុកម្ម កុបកម្ម ទណ្ឌកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងវិបត្តិភ័យដទៃទៀត ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឱ្យភាគី "ខ" មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច របស់ខ្លួនតាមពេលកំណត់ ភាគី "ខ" ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជូន ភាគី "ក" ឱ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបាន ដើម្បីស្វែងរក ដំណោះស្រាយ។

ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនបានផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាទេនោះ ភាគី "ក" នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ បញ្ហានេះឡើយ។

ការយឺតយ៉ាវ ឬការខកខានក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យា ដែលបណ្តាលពីករណីប្រធានសក្តិនេះ ភាគី "ខ" មិនត្រូវបានទទួលរងនូវការដាក់ពិន័យ ឬវិបសន្ធិប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឡើយ។

ប្រការ ១១- កិច្ចសន្យាបន្ត

ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៃកិច្ចសន្យាទាំងមូលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត។ ភាគី "ខ" អាចចុះកិច្ចសន្យាបន្ត ឱ្យ "អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបន្ត" ដើម្បីឱ្យអនុវត្តផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបាន ដរាបណាមានការយល់ព្រមពី ភាគី "ក"។ "អ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្ត" ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី "ខ" មិនមែនចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី "ក" នោះទេ។ ប្រសិនបើ "អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបន្ត" មានកំហុសឆ្គងណាមួយ ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ដោយធានាថាកំហុសទាំងនោះ ត្រូវបានកែតម្រូវ។ ភាគី "ក" មិនត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដោយផ្ទាល់ជាមួយ "អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញបន្ត" ឡើយ។ ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១២- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

ភាគី "ក" អាចពិចារណាលើការលុបកិច្ចសន្យាទាំងមូល ឬផ្នែកខ្លះតាមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម ៖

- ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនមានលទ្ធភាពប្រគល់នូវមុខទំនិញតាមកាលកំណត់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
- ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា
- ប្រសិនបើភាគី "ខ" ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្ស័យធន ឬមិនអាចសងបំណុលបាន។



ក្នុងករណីដែល ភាគី “ក” បញ្ចប់កិច្ចសន្យាតាមចំណុចទី១ និងទី២ ខាងលើ ភាគី “ក” អាចទិញទំនិញដែល
ខកខានមិនបានប្រគល់ ប្រសិនបើខ្លួនគិតថាចាំបាច់ ហើយ ភាគី “ខ” ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយ
លើការទិញទំនិញដែលមិនបានប្រគល់នោះ។ ក្នុងករណីដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយហេតុផលក្ស័យធន
ការលុបចោលកិច្ចសន្យានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ ឬសកម្មភាពណាមួយរបស់ ភាគី “ក” ឡើយ។ ការបញ្ចប់
កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១៣- ការទូទាត់

ការទូទាត់អាចធ្វើឡើងតែមួយលើក តាមលទ្ធផលប្រគល់-ទទួលជាក់ស្តែង ដោយមានកំណត់ហេតុ
ប្រគល់-ទទួលច្បាស់លាស់។

រូបិយវត្ថុសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ គឺប្រាក់រៀល។ ការទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានរចនាគារជាតិ
ដោយបង្វែរចូលគណនីរបស់ភាគី “ខ” លេខ: 0450000064168 នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ក្នុងរយៈពេល
យ៉ាងយូរសែសិបប្រាំ(៤៥)ថ្ងៃ ក្រោយការប្រគល់-ទទួល។

ប្រការ ១៤- ពន្ធ អាករ

ភាគី “ខ” ត្រូវបង់ជូនរដ្ឋនូវពន្ធ អាករគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំង “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” តាមច្បាប់ និងលិខិត
បទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។ “អាករលើតម្លៃបន្ថែម” ត្រូវបង់តាម “វិធីកាត់ទុក” ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរចនាគារជាតិ
នាពេលទូទាត់ រហូតអស់តម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៥- ការដាក់ពិន័យ

- ក្នុងករណីភាគី “ខ” មិនបានប្រគល់នូវមុខទំនិញតាមពេលកំណត់នោះ ភាគី “ខ” ត្រូវទទួលរងនូវការផាក
ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ០,១០% ក្នុងមួយថ្ងៃ នៃតម្លៃទំនិញដែលប្រគល់យឺតយ៉ាវ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវនោះ។
ចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះ មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០%នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាទេ ហើយនៅពេលដែលចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យ
លើសកម្រិតអតិបរមានេះ ភាគី “ក” អាចពិចារណាពីការលុបកិច្ចសន្យា។

- ក្នុងករណីដែលភាគី “ក” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានរចនាគារជាតិ) ធ្វើការទូទាត់
យឺតយ៉ាវនោះ ភាគី “ក” និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ជូនភាគី “ខ” ចំនួន ០,០៥%
ក្នុងមួយថ្ងៃ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវនោះ។

ប្រការ ១៦- ការធន់ផ្តល់ និងលាភសក្តារ

ភាគី “ខ” ត្រូវប្រកាសអះអាងថាខ្លួនមិនបានផ្តល់ ឬសន្យានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណាយ ឬលាភសក្តារណាមួយ
ចំពោះមន្ត្រីនិយោជិតរដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬអ្នកដេញថ្លៃណាមួយដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យា ហើយសកម្មភាពទាំងនេះ
គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្អាក ឬលុបកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៧- ការដោះស្រាយវិវាទ

កិច្ចសន្យានេះត្រូវគ្រប់គ្រង និងត្រូវបកស្រាយតាមច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជម្លោះណាមួយដែល
កើតឡើងរវាងភាគី “ក” និងភាគី “ខ” អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទាក់ទិននឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យា
ត្រូវដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលជាមុនរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើបរាជ័យនោះ ភាគីទាំងពីរត្រូវយល់ព្រម
ដោះស្រាយតាមរយៈមេធាវី ដោយភាគី ភាគី “ក” និងភាគី ភាគី “ខ” មានសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេធាវីម្នាក់មួយ ហើយ
អាជ្ញាកណ្តាលមួយរូបនឹងត្រូវតែងតាំងដោយមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរមិនយល់
ស្របគ្នាលើការតែងតាំង ឬមិនឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនោះ ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការ
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



ប្រការ ១៨- សោហ៊ុយទាក់ទងរឿងក្តី

ក្នុងករណីរឿងក្តីកើតឡើងដែលបណ្តាលមកពីភាគី "ខ" រំលោភលើលក្ខខណ្ឌនានានៃកិច្ចសន្យា ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគី "ក" រាល់ការចំណាយក្នុងការជួលបេឡាវី។ ការចំណាយលើការខូចខាត និងចំណាយដទៃទៀតក្នុងរឿងក្តីនោះ ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់។

ប្រការ ១៩- ការប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា


ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" នោះភាគី "ខ" មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា ឬមិនត្រូវបង្ហាញ ឬផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឱ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយ លើកលែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា។


ប្រការ ២០- ឱសានវារធាន

ភាគីទាំងពីរមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរចំនួនប្រាំបី (០៨) ច្បាប់ដើម មានតម្លៃដូចគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ព្រមទាំងរក្សាទុកនៅ ៖

- ភាគី "ក" ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ភាគី "ខ" ចំនួន ០៣ ច្បាប់
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) ចំនួន ០១ ច្បាប់
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ ចំនួន ០១ ច្បាប់

ថ្ងៃ...២៩...ខែ...១១...ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៥
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី...២៩...ខែ...១១...ឆ្នាំ ២០២២

ភាគី "ក"

ឈុន គីមយ៉ាង
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ

ភាគី "ខ"

ប៉េត-ឈុនឈី

បានឃើញ និង ឯកភាព
ថ្ងៃ...២៩...ខែ...១១...ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៥
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី...២៩...ខែ...១១...ឆ្នាំ ២០២២

ប្រធានគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ហ៊ុន ហាចឡាន

តារាងឧបសម្ព័ន្ធគ្នាបំបែកសម្ភារៈ

ស្តីពីការដាក់ដូចសម្ភារៈការិយាល័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ របស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាគារសមរស្មីវិល

ល.រ	រាយការណ៍សម្ភារៈ	ប្រភេទ ផលិត	លក្ខណៈ បច្ចេកទេស	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃរាយការណ៍	តម្លៃសរុបរាយការណ៍
1	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet M107A		107A	ប្រអប់	5	332.000	1.660.000
2	ទឹកថ្នាំ Printer HP Laser jet M102a		17A	ប្រអប់	9	351.000	3.159.000
3	ទឹកថ្នាំPrinterHPLaser jet Hp102A		17A	ប្រអប់	3	420.000	1.260.000
4	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet M227		30A	ប្រអប់	17	332.000	5.644.000
5	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet Pro M12w		79A	ប្រអប់	9	410.000	3.690.000
6	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet M125a,225nd		83A	ប្រអប់	4	280.000	1.120.000
7	ទឹកថ្នាំ Printer Canon Image Runner Adance Color		C2220	ប្រអប់	4	868.000	3.472.000
8	ទឹកថ្នាំ Printer Fuji Xerox Color Docu Centre-V C2263		C2263	ប្រអប់	4	880.000	3.520.000
9	ទឹកថ្នាំ Printer Fuji Xerox Docu Centre-V C3065		C3065	ប្រអប់	2	528.000	1.056.000
10	ទឹកថ្នាំ Printer HP Laser Jet M402		CF226	ប្រអប់	5	590.000	2.950.000
11	ទឹកថ្នាំ Robin Printer (EPSESONLQ-300)		EPSESONLQ-300	ប្រអប់	27	20.000	540.000
12	ទឹកថ្នាំ Printer Film Panasonic Kx-FP701		Kx-FP701	ប្រអប់	2	226.000	452.000
13	ទឹកថ្នាំ Fax-phone Panasonic		KXSL-612-CX	ប្រអប់	6	250.000	1.500.000
14	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet 1010-1020		Laser Jet12A	ប្រអប់	14	242.000	3.388.000
15	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet 1005		Laser Jet35A	ប្រអប់	9	263.000	2.367.000
16	ទឹកថ្នាំ Printer HPLaser Jet 1522nf		Laser Jet36A	ប្រអប់	2	290.000	580.000
17	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet M125a, 200MFP225dn		Laser Jet83A	ប្រអប់	10	293.000	2.930.000
18	ទឹកថ្នាំ Printer Laser Jet 1102,1212		Laser Jet85A	ប្រអប់	85	285.000	24.225.000
19	ទឹកថ្នាំ Photocopy canon IR2530		NGP-51	ប្រអប់	35	313.000	10.955.000
20	ទឹកថ្នាំ Photocopy Canon Copier IR2022		NPG.28	ប្រអប់	5	196.800	984.000
21	ទឹកថ្នាំ Photocopy canon IR2002, IR2006		NPG-59	ប្រអប់	17	227.000	3.859.000
22	ទឹកថ្នាំ Photocopy KONIKA MINOLTA		TN323	ប្រអប់	12	510.000	6.120.000
23	ក្រដាស A4		Supreme	កេស	485	123.000	59.655.000
24	ក្រដាស A3		Supreme	កេស	2	139.000	278.000
25	ក្រដាស F4		Supreme	កេស	2	180.000	360.000
26	សៀវភៅសរសេរ Journal		300ទំព័រ	ក្បាល	230	6.000	1.380.000
27	សៀវភៅសរសេរធម្មតា		300ទំព័រ	ក្បាល	370	2.000	740.000
28	បិទខ្សែ		Collos 0.7	ដើម	742	1.000	742.000



29	បិទក្រហម		Cellos 0.7	ដើម	135	1.000	135.000
30	ស៊ីម៉ង់ត៍			សន្លឹក	595	2.500	1.487.500
31	បិទ Pigment Gel Ink		Fine 0.7	ប្រអប់	5	66.000	330.000
32	ស៊ីម៉ង់ត៍		No.1	សន្លឹក	6250	900	5.625.000
33	ស៊ីម៉ង់ត៍		No.1	កេស	4	87.000	348.000
34	បិទលុបអក្សរ		Pentel Extra Fine Point	ប្រអប់	64	84.000	5.376.000
35	ហ្វឺតសរសេរក្តារខៀន		MB-009	ប្រអប់	51	17.000	867.000
36	ត្រូណូដរី		Elephant No112F	រាយ	605	8.000	4.840.000
37	គ្រាប់កិប		Horse No.10	ប្រអប់	184	1.000	184.000
38	ប្រដាប់កិប		Horse No.10	គ្រឿង	101	12.000	1.212.000
39	គ្រាប់កិប		Horse No.3	ប្រអប់	158	1.500	237.000
40	ប្រដាប់កិប		Horse No.3	គ្រឿង	106	30.000	3.180.000
41	ក្រដាស Printer Telex Sita and AFTN		Size 95x11	ប្រអប់	30	132.000	3.960.000
42	ក្រដាសល្បឿង		Sticker 76.2*101.6	ដុំ	264	4.000	1.056.000
43	ឃ្លាបស		Paper Clip No1	សុង	110	7.000	770.000
44	ឃ្លាបខ្មៅ		Binder Clip No.108	ប្រអប់	53	6.500	344.500
45	ឃ្លាបខ្មៅ		Binder Clip No.109	ប្រអប់	53	5.300	280.900
46	ឃ្លាបខ្មៅ		Binder Clip No.110	ប្រអប់ធំ	56	33.000	1.848.000
47	ឃ្លាបខ្មៅ		Binder Clip No.111	ប្រអប់ធំ	46	24.000	1.104.000
48	ឃ្លាបខ្មៅ		Binder Clip No.112	ប្រអប់ធំ	51	17.000	867.000
49	កាប៉ាស៊ីតេខៀវ		202H	ប្រអប់	2	30.000	60.000
50	ម៉ាស៊ីនគិតលេខ		Giraffe	រាយ	13	72.000	936.000
51	ហ្វឺត High Light		TOYO HL406	ប្រអប់	45	45.000	2.025.000
52	ការបំពង់ស្លូត		UHU-Stic	បំពង់	95	4.000	380.000
53	ទឹកថ្នាំ Printer HP Lase Color Jet Pro CP1025			SET	9	1.020.000	9.180.000
	1-Toner cartridge /Black		CE310	ប្រអប់	9	240.000	
	2-Toner cartridge /Cyan		CE311	ប្រអប់	9	260.000	
	3-Toner cartridge /Yellow		CE312	ប្រអប់	9	260.000	
	4-Toner cartridge /Magenta		CE313	ប្រអប់	9	260.000	
54	ទឹកថ្នាំ Photocopy Canon Color C3320			SET	4	3.348.000	13.392.000
	1-Toner cartridge/Black			ប្រអប់	4	600.000	
	2-Toner cartridge/Cyan			ប្រអប់	4	916.000	
	3-Toner cartridge/Yellow			ប្រអប់	4	916.000	
	4-Toner cartridge/Magenta			ប្រអប់	4	916.000	



55	ទឹកថ្នាំPrinterHPLaser ColorPro200M276n		SET	2	1.390.000	2.780.000
	1-Toner cartridge (201A)/Black	CF400A	ប្រអប់	2	319.000	
	2-Toner cartridge (201A)/Cyan	CF400A	ប្រអប់	2	357.000	
	3-Toner cartridge (201A)/Yellow	CF400A	ប្រអប់	2	357.000	
	4-Toner cartridge (201A)/Magenta	CF400A	ប្រអប់	2	357.000	
56	ទឹកថ្នាំPrinterHPLaser ColorPro200M277n		SET	25	1.390.000	34.750.000
	1-Toner cartridge (201A)/Black	CF400A	ប្រអប់	25	319.000	
	2-Toner cartridge (201A)/Cyan	CF400A	ប្រអប់	25	357.000	
	3-Toner cartridge (201A)/Yellow	CF400A	ប្រអប់	25	357.000	
	4-Toner cartridge (201A)/Magenta	CF400A	ប្រអប់	25	357.000	
57	ទឹកថ្នាំPrinterHPLaser jet ColorPro MFP M281fdw		SET	15	1.438.000	21.570.000
	1-Toner cartridge (CF500)/Black	CF500	ប្រអប់	15	319.000	
	2-Toner cartridge (CF501)/Cyan	CF501	ប្រអប់	15	373.000	
	3-Toner cartridge (CF502)/Yellow	CF502	ប្រអប់	15	373.000	
	4-Toner cartridge (CF503)/Magenta	CF503	ប្រអប់	15	373.000	
❖❖	សរុបរួម					<u>267.710.900</u>



បញ្ចប់ត្រឹមទឹកប្រាក់ចំនួន: ២៦៧.៧១០.៩០០រៀល(ពីររយហុកសិបប្រាំពីរលាន ប្រាំពីររយដប់ពាន់ ប្រាំបួនរយរៀលគត់)។

ថ្ងៃ ៤៩ ខែ ១២ ឆ្នាំ ខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៥
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ១២ ឆ្នាំ ២០២២

តាគី "ក"

ឈុន គឹមយាង
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកសិកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ

តាគី "ខ"



ប៊ែត ឈុនមុលី

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល

គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

លេខ: ០០៣/២២

កិច្ចសន្យា

ស្តីពីការជួសជុលថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពី

ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

កិច្ចសន្យានេះធ្វើឡើងរវាង៖

- រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល តំណាងដោយលោក ទឹក សារុ មុខងារ ប្រធានការិយាល័យទ្រព្យរដ្ឋ នៃនាយកដ្ឋានភស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកម្ចាស់ការ" ហៅកាត់ថា ភាគី "ក" មាន អាសយដ្ឋានអគារលេខ: ៤៤, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី, ភូមិតាងួន, សង្កាត់កាកាប, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, ទូរស័ព្ទលេខ: ០១៦ ៥២៥ ២៨៨ និង
- ក្រុមហ៊ុន ជី វិទ្យុ ជី ហ្គាម៉ិន ឯ.ក ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជា "អ្នកទទួលការ" ហៅកាត់ថា ភាគី "ខ" តំណាងដោយ លោក ជី វិទ្យុ ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន ជី វិទ្យុ ជី ហ្គាម៉ិន ឯ.ក មានអាសយដ្ឋានអគារលេខ: ១០៦, ផ្លូវលេខ: ១៨, សង្កាត់និរោធិ៍, ខណ្ឌច្បារអំពៅ, រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទលេខ: ០១២ ៧៣៤ ៤៤៥ អ៊ីមែល.....។

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចុះកិច្ចសន្យាដូចមានចែងក្នុងប្រការខាងក្រោម ៖

ប្រការ ១- អំពីគោលការណ៍

ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងជួសជុលថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពី ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដែលមាន ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ១៧៩.០០៩.០០០រៀល(មួយរយចិតសិបប្រាំបួនលាន ប្រាំបួនពាន់រៀលគត់)ជាតម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ២- បរិយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេស

ភាគី "ខ" បានយល់ព្រមជួសជុលថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពី ដែលមានបរិមាណ គុណភាព និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេសជាឧបសម្ព័ន្ធកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ៣- ឯកសារឧបសម្ព័ន្ធរបស់កិច្ចសន្យា

- លិខិតសម្រេចប្រគល់កិច្ចសន្យា
- តារាងតម្លៃ និងបញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស
- ប៉ាន់គំរូកាតាឡុក
- លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យា
- ឯកសារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត



ប្រការ ៤- ការប្រគល់-ទទួល

ភាគី "ខ" ត្រូវប្រគល់សម្ភារៈទាំងអស់ជូនភាគី "ក" តាមទីតាំងដែលបានកំណត់ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ (សាមសិបថ្ងៃ) បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាចូលជាធរមាន។ ការប្រគល់-ទទួល ត្រូវពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់ត្រឹមត្រូវ

តាមបរិមាណ គុណភាព លក្ខណៈបច្ចេកទេស ប៉ាន់គំរូ កាតាឡូករបស់សម្ភារៈ ដូចមានចែងក្នុងតារាងតម្លៃ និង បញ្ជាក់លក្ខណៈបច្ចេកទេស។

ការប្រគល់-ទទួល អាចធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលៗ តាមតម្រូវការចាំបាច់ ដោយមានកំណត់ហេតុ ប្រគល់-ទទួល ច្បាស់លាស់របស់គណៈកម្មការប្រគល់-ទទួល និងមានការយល់ព្រមពីប្រធានគណៈកម្មាធិការ លទ្ធកម្ម និងត្រូវមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ៥- ការធានាគុណភាពទិញ

ភាគី “ខ” ត្រូវធានាថា រាល់គុណភាពសម្ភារៈត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងប៉ាន់គំរូ កាតាឡូក និងធានាថាសម្ភារៈ ដែលត្រូវប្រគល់ ជាសម្ភារៈដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលភាគី “ក” បានកំណត់។ ភាគី “ខ” យល់ព្រមផ្លាស់ប្តូរជំនួស ឬកែតម្រូវដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន ចំពោះមុខសម្ភារៈដែលខូចខាត ឬផ្នែកណាមួយនៃ សម្ភារៈ ក្រោយពីភាគី “ក” បានប្រាប់ឱ្យដឹងអំពីលក្ខណៈនៃការខូចខាតនោះ។ ប្រសិនបើភាគី “ខ” ខកខានមិន បានសងការខូចខាត ឬជំនួសទេនោះ ភាគី “ក” អាចចាត់វិធានការចាំបាច់ទិញពីអ្នកផ្សេងទៀត ដែលការចំណាយ ជាបន្ទុករបស់ភាគី “ខ” ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សិទ្ធិណាមួយរបស់ភាគី “ក” ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ករណីមានការធានាលើសេវាប្រើប្រាស់ ត្រូវចែងឱ្យបានច្បាស់ក្នុងកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ៦- ប្រាក់កក់ធានាលើការអនុវត្តកិច្ចសន្យា

ភាគី “ខ” ត្រូវកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដែលមានទឹកប្រាក់ស្មើនឹងចំនួន៖ ១៧.៩០០.៩០០រៀល ក្នុងគណនីប្រាក់កក់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ឬរតនាគារ រាជធានីខេត្ត បើកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬ សាខាធនាគារជាតិ រាជធានីខេត្ត ឬកក់នៅធនាគារពាណិជ្ជ ដែលមានអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុមាន៖ ១.ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី, ២.ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ, ៣.ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា, ៤.ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភីអិលស៊ី, ៥.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ, ៦.ធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ីចកាត់(ABA), ៧.ធនាគារ ស៊ីអាយអិបប៊ី ភីអិលស៊ី(CIMB), ៨.ធនាគារ មេឃប៊ែង(ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី, ៩. ធនាគារ ជេ ត្រាស់ រ៉ូយ៉ាល់, និង ១០.ធនាគារ ជីប ម៉ុង ខមមើសល ប៊ែង ម.ក។

បន្ទាប់ពីបានកក់ប្រាក់រួច ភាគី “ខ” ត្រូវស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ឬធនាគារពាណិជ្ជដែលចុះ អនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចេញនូវលិខិតធានាប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្ត (មានទម្រង់ និងខ្លឹមសារដូចក្នុងគំរូភ្ជាប់ជាមួយឯកសារដេញថ្លៃ) រួចប្រគល់ជូនភាគី “ក” មុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

ការខកខានក្នុងការកក់ប្រាក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរឹបអូសប្រាក់កក់ ធានាការដេញថ្លៃ។

ប្រាក់កក់នេះត្រូវប្រគល់ជូនភាគី “ខ” វិញ យ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេលដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃ ក្រោយពេលប្រគល់- ទទួលសម្ភារៈ ចប់ជាស្ថាពរ ឬក្រោយពេលផុតរយៈពេលធានាគុណភាពសម្ភារៈ។

ក្នុងករណីភាគី “ខ” មិនបានអនុវត្តតាមប្រការណាមួយនៃកិច្ចសន្យា ប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យា នេះនឹងត្រូវរឹបអូសបង់ចូលចំការរដ្ឋ ហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ថាជាមុខសញ្ញាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅ។

ប្រការ ៧- ការកែប្រែបញ្ជាទិញ

ប្រសិនបើ ភាគី “ក” មានបំណងផ្លាស់ប្តូរបញ្ជាទិញ ត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ភាគី “ខ” និងត្រូវប្រជុំដោះស្រាយការកែប្រែលើកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែ អាចធ្វើឡើងក្នុងលក្ខណៈបច្ចេកទេស បរិមាណ និង ទីកន្លែងប្រគល់-ទទួល។

ប្រសិនបើភាគី “ខ” ទទួលយកនូវការកែប្រែនេះតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងនោះ ការកែប្រែនឹង ក្លាយទៅជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៃកិច្ចសន្យា។ ការកែប្រែ ត្រូវមានការឯកភាពជាចុងក្រោយពីប្រធានគណៈ កម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។



ប្រការ ៨- ការត្រួតពិនិត្យ និងការសាកពិសោធន៍

ប្រសិនបើភាគី "ក" ត្រូវការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពសម្ភារៈនោះភាគី "ខ" ត្រូវបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់គំរូ ទិន្នន័យនៃផលិតផល លិខិតធានាផ្សេងៗ កាតាឡូក ដើម្បីឱ្យដំណើរការសាកពិសោធន៍ ឬការត្រួតពិនិត្យប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័ស ដោយមិនគិតសោហ៊ុយចំណាយពីភាគី "ក" បន្ថែមទៀតទេ។ ប្រសិនបើសម្ភារៈដែលបានត្រួតពិនិត្យ ឬសាកពិសោធន៍ឃើញថាមិនសមស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនោះ ភាគី "ក" អាចបដិសេធ ហើយភាគី "ខ" ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកែតម្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលបានកំណត់ ហើយសោហ៊ុយចំណាយជាបន្ទុករបស់ភាគី "ខ"។

ប្រការ ៩- ការពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់

ភាគី "ខ" អាចស្នើសុំពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់ បានដោយមានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" ផ្អែកលើមូលហេតុជាក់ស្តែង។ ភាគី "ខ" ត្រូវជូនដំណឹងពីការពន្យារពេលដែលបណ្តាលឱ្យមានការយឺតយ៉ាវ ហើយ ភាគី "ក" ត្រូវពិនិត្យ និងសម្រេចលើការសុំពន្យារពេលផ្គត់ផ្គង់ មិនឱ្យលើសពីប្រាំពីរ(០៧)ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតស្នើសុំរបស់ភាគី "ខ" ។ ប្រសិនបើភាគី "ខ" ខកខានក្នុងការប្រកាសជូនដំណឹងជាមុនអំពីការយឺតយ៉ាវ ឬខកខានក្នុងការធ្វើកិច្ចសហការ ដើម្បីដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវនោះ ការយឺតយ៉ាវបែបនេះ មិនត្រូវបានពិចារណា ដើម្បីផ្តល់ការពន្យារពេលបន្ថែមឡើយ។ ការពន្យារពេលនោះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១០- ករណីប្រធានសក្តិ

ក្នុងករណីប្រធានសក្តិ ដូចជាភ្លើងឆេះ ទឹកជំនន់ រញ្ជួយផែនដី ជម្ងឺរាលដាល បាតុកម្ម កុបកម្ម ទណ្ឌកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងវិបត្តិភ័យដទៃទៀត ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឱ្យភាគី "ខ" មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមពេលកំណត់ ភាគី "ខ" ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានជូន ភាគី "ក" ឱ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើបាន ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនបានផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានោះ ភាគី "ក" នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះឡើយ។

ការយឺតយ៉ាវ ឬការខកខានក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងកិច្ចសន្យា ដែលបណ្តាលពីករណីប្រធានសក្តិនេះ ភាគី "ខ" មិនត្រូវបានទទួលរងនូវការផាកពិន័យ ឬវិបត្តិប្រាក់កក់ធានាការអនុវត្តកិច្ចសន្យាឡើយ។

ប្រការ ១១- កិច្ចសន្យាបន្ត

ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តនៃកិច្ចសន្យាទាំងមូលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត។ ភាគី "ខ" អាចចុះកិច្ចសន្យាបន្តឱ្យ "អ្នកទទួលការបន្ត" ដើម្បីឱ្យអនុវត្តផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចសន្យាបាន ដរាបណាមានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" ។ "អ្នកទទួលការបន្ត" ត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី "ខ" មិនមែនចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ភាគី "ក" នោះទេ។ ប្រសិនបើ "អ្នកទទួលការបន្ត" មានកំហុសឆ្គងណាមួយ ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង ដោយធានាថាកំហុសទាំងនោះត្រូវបានកែតម្រូវ។ ភាគី "ក" មិនត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដោយផ្ទាល់ជាមួយ "អ្នកទទួលការបន្ត" ឡើយ។ ការចុះកិច្ចសន្យាបន្តត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១២- ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា

- ភាគី "ក" អាចពិចារណាលើការលុបកិច្ចសន្យាទាំងមូល ឬផ្នែកខ្លះតាមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម ៖
- ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនមានលទ្ធភាពប្រគល់នូវមុខសម្ភារៈ តាមកាលកំណត់ ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា
 - ប្រសិនបើភាគី "ខ" មិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា
 - ប្រសិនបើភាគី "ខ" ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរងគ្រោះ ឬមិនអាចសងបំណុលបាន។



ក្នុងករណីដែល ភាគី "ក" បញ្ចប់កិច្ចសន្យាតាមចំណុចទី១ និងទី២ ខាងលើ ភាគី "ក" អាចទិញសម្ភារៈ ដែលខកខានមិនបានប្រគល់ ប្រសិនបើខ្លួនគិតថាចាំបាច់ ហើយ ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការចំណាយ លើការទិញសម្ភារៈដែលមិនបានប្រគល់នោះ។ ក្នុងករណីដែលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយហេតុផលក្ស័យធន ការលុប ចោលកិច្ចសន្យា នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិ ឬសកម្មភាពណាមួយរបស់ ភាគី "ក" ឡើយ។ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានេះ ត្រូវមានការឯកភាពពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ១៣- ការទូទាត់

ការទូទាត់អាចធ្វើឡើងតែមួយលើក តាមលទ្ធផលប្រគល់-ទទួលជាក់ស្តែង ដោយមានកំណត់ហេតុ ប្រគល់-ទទួលច្បាស់លាស់។

រូបិយវត្ថុសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ គឺប្រាក់រៀល។ ការទូទាត់ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ដោយបង្វែរចូលគណនីរបស់ភាគី "ខ" លេខ: 0450000064101 នៅធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ ក្នុងរយៈពេល យ៉ាងយូរសែសិបប្រាំ(៤៥)ថ្ងៃ ក្រោយការប្រគល់-ទទួល។

ប្រការ ១៤- ពន្ធ អាករ

ភាគី "ខ" ត្រូវបង់ជូនរដ្ឋនូវពន្ធ អាករគ្រប់ប្រភេទ រួមទាំង "អាករលើតម្លៃបន្ថែម" តាមច្បាប់ និងលិខិត បទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន។ "អាករលើតម្លៃបន្ថែម" ត្រូវបង់តាម "វិធីកាត់ទុក" ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នាពេលទូទាត់រហូតអស់តម្លៃកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៥- ការវាស់វែង

- ក្នុងករណីភាគី "ខ" មិនបានប្រគល់នូវមុខសម្ភារៈតាមពេលកំណត់នោះ ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលរងនូវការ ដាក់ពិន័យជាប្រាក់ចំនួន ០,១០% ក្នុងមួយថ្ងៃ នៃតម្លៃសម្ភារៈដែលប្រគល់យឺតយ៉ាវ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវ នោះ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ពិន័យនេះ មិនត្រូវឱ្យលើសពី ១០% នៃតម្លៃកិច្ចសន្យាទេ ហើយនៅពេលដែលចំនួនទឹកប្រាក់ ពិន័យលើសកម្រិតអតិបរមានេះ ភាគី "ក" អាចពិចារណាពីការលុបកិច្ចសន្យា។

- ក្នុងករណីដែលភាគី "ក" និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ) ធ្វើការ ទូទាត់យឺតយ៉ាវនោះ ភាគី "ក" និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរងការពិន័យជាប្រាក់ជូនភាគី "ខ" ចំនួន ០,០៥% ក្នុងមួយថ្ងៃ លើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ តាមចំនួនថ្ងៃដែលយឺតយ៉ាវនោះ។

ប្រការ ១៦- ការទប់ទល់ និវាសនសក្តានុ

ភាគី "ខ" ត្រូវប្រកាសអះអាងថាខ្លួនមិនបានផ្តល់ ឬសន្យានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណាយ ឬលាភសក្តានុណាមួយ ចំពោះមន្ត្រីនិយោជិតរដ្ឋាភិបាលណាមួយ ឬអ្នកដេញថ្លៃណាមួយដើម្បីទទួលបានកិច្ចសន្យា ហើយសកម្មភាព ទាំងនេះ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្អាក ឬលុបកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ១៧- ការដោះស្រាយវិវាទ

កិច្ចសន្យានេះត្រូវគ្រប់គ្រង និងត្រូវបកស្រាយតាមច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជម្លោះណាមួយ ដែលកើតឡើងរវាងភាគី "ក" និងភាគី "ខ" អំពីលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យា ឬទាក់ទិននឹងការអនុវត្តកិច្ច សន្យា ត្រូវដោះស្រាយតាមការសម្របសម្រួលជាមុនរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើបរាជ័យនោះ ភាគីទាំងពីរត្រូវ យល់ព្រមដោះស្រាយតាមរយៈមេធាវី ដោយភាគី ភាគី "ក" និងភាគី ភាគី "ខ" មានសិទ្ធិជ្រើសតាំងមេធាវីម្នាក់ មួយ ហើយអាជ្ញាកណ្តាលមួយរូបនឹងត្រូវតែងតាំងដោយមានការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរ។ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរ មិនយល់ស្របគ្នាលើការតែងតាំង ឬមិនឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អាជ្ញាកណ្តាលនោះ ត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវ តុលាការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។



ប្រការ ១៨- សោហ៊ុយធាតុនៃរឿងក្តី

ក្នុងករណីរឿងក្តីកើតឡើងដែលបណ្តាលមកពីភាគី "ខ" រំលោភលើលក្ខខណ្ឌនានានៃកិច្ចសន្យា ភាគី "ខ" ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគី "ក" រាល់ការចំណាយក្នុងការជួលមេធាវី។ ការចំណាយលើការខូចខាត និងចំណាយដទៃទៀតក្នុងរឿងក្តីនោះ ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់។

ប្រការ ១៩- ការប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា

ប្រសិនបើពុំមានការយល់ព្រមពីភាគី "ក" នោះភាគី "ខ" មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឯកសារកិច្ចសន្យា ឬមិនត្រូវបង្ហាញ ឬផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឱ្យអ្នកដទៃដឹងឡើយ លើកលែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមកិច្ចសន្យា។

ប្រការ ២០- ឱសានវារធាន


ភាគីទាំងពីរមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់។ កិច្ចសន្យានេះត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរចំនួនប្រាំបី(០៨) ច្បាប់ដើម មានតម្លៃដូចគ្នា និងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ ព្រមទាំងរក្សាទុកនៅ ៖

- | | |
|--|-----------------|
| - ភាគី "ក" | ចំនួន ០៣ ច្បាប់ |
| - ភាគី "ខ" | ចំនួន ០៣ ច្បាប់ |
| - ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈ) | ចំនួន ០១ ច្បាប់ |
| - ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ | ចំនួន ០១ ច្បាប់ |

ថ្ងៃ ៤៩ ១០ កើត ខែ ៤៤ ២២ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ ៤៥ ២២ ឆ្នាំ ២០២២

ភាគី "ក"



ដើម

បានឃើញ និង ឯកភាព

ថ្ងៃ ៤៩ ១០ កើត ខែ ៤៤ ២២ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ ៤៥ ២២ ឆ្នាំ ២០២២



ប្រធានក្រុមការងារលទ្ធកម្ម



ម៉ៅ ហាវឡាន



រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាគារសមរស្មីវិល
អគ្គនាយកដ្ឋាន

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

តារាងឧបសម្ព័ន្ធគ្នាបំពាក់មូលដ្ឋាន
ស្តីពីការជួសជុលថែទាំម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ និងម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពី
ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

ល.រ	បរិយាយ	ឯកតា	បរិមាណ	តម្លៃឯកតា (រៀល)	តម្លៃសរុប (រៀល)	ប្រភេទ ផលិត
I	ជួសជុលម៉ាស៊ីនហ្វូតូកូពីចំនួន ០៨គ្រឿង ម៉ាក Canon នៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាគារសមរស្មីវិល					
1	Drum Canon	រាយ	12	759.000	9.108.000	
2	Lamp Canon	រាយ	12	358.000	4.296.000	
3	Derpri Canon	រាយ	12	380.000	4.560.000	
4	Main Motor Canon	Unit	24	380.000	9.120.000	
5	Pullry Canon	Roll	24	90.000	2.160.000	
6	ស្បែកដៅក្រដាសមុខក្រោយ	រាយ	18	130.000	2.340.000	
7	កង់រ៉ឺឡេមុខក្រោយ	រាយ	24	105.000	2.520.000	
8	រ៉ឺឡេទាញក្រដាសមុខក្រោយ	រាយ	6	720.000	4.320.000	
9	ថ្លៃឈ្នួលជួសជុល	គ្រឿង	12	60.000	720.000	
•	សរុប I	-	-		39.144.000	
II	ជួសជុលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ចំនួន ៤២គ្រឿង ម៉ាក Dell នៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាគារសមរស្មីវិល					
1	4GB-DDIII Ram	រាយ	103	158.000	16.274.000	
2	Hard disk 500 GB	រាយ	103	355.000	36.565.000	
3	DVD RW 52X SATA	រាយ	71	140.000	9.940.000	
4	Power Supply ATX	រាយ	96	170.000	16.320.000	



5	Key Board	រាយ	64	45.000	2.880.000	
6	Main Board Intel pertain IV	រាយ	103	370.000	38.110.000	
7	CPU Intel Core TM	រាយ	103	140.000	14.420.000	
8	ថ្លៃឈ្នួលជួសជុល	គ្រឿង	103	52.000	5.356.000	
•	សរុប II	-	-		139.865.000	
••	សរុប I+II	-	-		<u>179.009.000</u>	

បញ្ចប់ត្រឹមទឹកប្រាក់សរុបចំនួន: ១៧៩.០០៩.០០០ រៀល (មួយរយទិសប្រាំបួនលាន ប្រាំបួនពាន់រៀលគត់)។ ២២

ថ្ងៃ...៤៩...១០...ខែ...១២...ឆ្នាំ ឆ្នាំ ត្រីមាស ៣.ស ២៥៦៥
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី...១១...ខែ...១២...ឆ្នាំ ២០២២

ភាគី "ក"


ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី



ប្រតិភូ